
Exp. Núm. 080101: 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL C.P. POETA 
VILLANGÓMEZ AMB UN MÒDUL D’EDUCACIÓ INFANTIL I GIMNÀS 

EIVISSA 

 

Carlos R. Gómez ARQUITECTE  Nº 37929-8 

 

DOCUMENT IV – PRESSUPOST 
 

4.1.  ESTAT D’AMIDAMENTS. 
 Es farà per partides agrupades en capítols i descripcions tècniques necessàries 

per a la seva especificació i valoració. 
  
4.2.  PRESSUPOST.   
 4.2.1     Preus unitaris. 
 

4.2.2     Preus descompostos. 
- Costos directes : mà d’obra, materials, transport, i despeses generals. 
- Costos indirectes: medis auxiliars. 
 

4.2.3 Resum per capítols. Pressupost d’execució material.  
Obligatori estructurar el pressupost segons els capítols següents: 

 
1 Enderrocs 
2 Moviment de terres 
3 Fonamentació 
4 Estructura i formigons 
5 Coberta i impermeabilització 
6 Fàbriques i envans 
7 Paviments i soleres 
8 Revestiments verticals i horitzontals 
9 Canteria i pedra  

10 Fusteria fusta 
11 Fusteria metàl·lica 
12 Serralleria 
13 Pintura 
14 Vidres 
15 Ajudes 

16 
Urbanització (tancament, paviment, pistes, aparcament, 
mobiliari…) 

17 Jardineria 
18 Aparells sanitaris 
19 Instal·lació fontaneria 
20 Sanejament, pluvials i ventilacions 
21 Instal·lació elèctrica 
22 Instal·lació ascensor 
23 Instal·lació xarxa veu i dades 
24 Instal·lació contra incendis 
25 Instal·lació climatització o calefacció 
26 Instal·lació energia solar 

27 
Insta. complementàries (megafonia, telèfon, TV, 
parallamps, porter, intrusió) 

28 Instal·lació gas 
29 Instal·lació reg 
30 Instal·lacions urbanització (enllumenat, drenatge...) 
31 Varis (tràmits i documents instal·lacions) 
32 Control qualitat 
33 Seguretat i salut 
34 Pla d’Autoprotecció 
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4.2.4     Pressupost  d’execució per contracta. 

 
 P.E.M. 
 G.G.    =      (13% P.E.M.) 
 B.I.      =       (06% P.E.M.)  
 P.E.M.+ G.G. + B.I. 
 
P.S. i S. 
 G.G.    =      (13% P.E.M.) 
 B.I.      =       (06% P.E.M.)  
 P.S.S.+ G.G. + B.I. 
 
 I.V.A.  =     16% (P.E.M.+ G.G.+ B.I.) + 16% (P.S.S + G.G +B.I) 
 
 PRESSUPOST DE CONTRACTA    =   ((P.E.M.+ P.S.S)+ G.G.+ B.I.) + 
I.V.A. 
 

• Nota:. Com que el CTE requereix un pla de control de qualitat dels 
materials prescrits al projecte, s’ha de revisar a l’alça el percentatge del 
capítol de control de qualitat que ha d’incloure el projecte. 

• Nota : En el pressupost s’inclourà les partides d’instal·lacions amb les 
condicions abans esmentades (només varia del projecte de activitats al de 
execució d’inclusió del pressupost detallat) 

 
4.2.5 Fitxa resum pressupost.  

S’ha de presentar el model en format excel facilitat per l’Ibisec. 
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 01  ENDERROCS

1 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament cistelles basquet 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E213001M m2 enderroc d'escales, grades i rampes de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grades i escales 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 E213002M u Desmuntatge de jocs infantils i aplec dels mateixos segons directrius de la DF, inclós carrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E213003M m2 Enderroc de parets i rampes d'edifici existent. Inclos retirada de runes i carrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta baixa 4,000 2,500 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

3 planta pis 1,000 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,400

5 E213007M u Desmuntatge de sanitaris i aixetes, inclós carrega de runa a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aseos planta pis edifici existent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pista poliesportiva 20,000 30,000 600,000 C#*D#*E#*F#

2 30,000 7,000 0,500 105,000 C#*D#*E#*F#

3 jocs infantils 25,000 12,000 0,500 150,000 C#*D#*E#*F#

4 pati 12,250 26,000 318,500 C#*D#*E#*F#

5 sobre escales 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 rampa 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.256,000

7 E213006M m Enderroc de murets de formigó de fins a 1,50 d'alçada, inclós carrega de runes sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

8 E213004M u Desmuntatge de finestres i portes a edifici existent, inclos carrega de runa sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta  baixa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 planta pis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 E2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 60 cm de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.Incló repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 60 cm de fondària. Inclós
càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km, esponjament del 10 %.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 B1-A15, B2-A16,B3-A17 1,500 2,000 1,400 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 A11 1,500 1,500 1,400 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#

4 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A12,A1

5 A18,A19,A20,A21 1,200 1,200 1,400 15,000 30,240 C#*D#*E#*F#

6 A9,A13 1,300 1,300 1,400 2,000 4,732 C#*D#*E#*F#

7 riostres 4,100 0,400 1,300 2,132 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,400 1,300 1,040 C#*D#*E#*F#

9 4,250 0,400 1,300 2,210 C#*D#*E#*F#

10 4,400 0,400 1,300 2,288 C#*D#*E#*F#

11 2,300 0,400 1,300 1,196 C#*D#*E#*F#

12 4,350 0,400 1,300 2,262 C#*D#*E#*F#

13 4,250 0,400 1,300 2,210 C#*D#*E#*F#

14 4,000 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

15 4,350 0,400 1,300 2,262 C#*D#*E#*F#

16 2,300 0,400 1,300 1,196 C#*D#*E#*F#

17 4,400 0,400 1,300 2,288 C#*D#*E#*F#

18 4,400 0,400 1,300 2,288 C#*D#*E#*F#

19 2,300 0,400 1,300 1,196 C#*D#*E#*F#

20 4,350 0,400 1,300 2,262 C#*D#*E#*F#

21 4,000 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

22 4,100 0,400 1,300 2,132 C#*D#*E#*F#

23 5,150 0,400 1,300 2,678 C#*D#*E#*F#

24 5,200 0,400 1,300 2,704 C#*D#*E#*F#

25 5,200 0,400 1,300 2,704 C#*D#*E#*F#

26 4,100 0,400 1,300 2,132 C#*D#*E#*F#

27 4,100 0,400 1,300 2,132 C#*D#*E#*F#

28 4,100 0,400 1,300 2,132 C#*D#*E#*F#

29 4,250 0,400 1,300 2,210 C#*D#*E#*F#

30 4,250 0,400 1,300 2,210 C#*D#*E#*F#

31 4,000 0,400 1,300 5,000 10,400 C#*D#*E#*F#

32 3,150 0,400 1,300 2,000 3,276 C#*D#*E#*F#

33 Edifici B

34 B5,B6 1,500 1,500 1,400 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#

35 B4,B7,B8.B9 1,300 1,300 1,400 4,000 9,464 C#*D#*E#*F#

36 B10,B11,B12 1,200 1,200 1,400 3,000 6,048 C#*D#*E#*F#

37 riostres 1,600 0,400 1,300 0,832 C#*D#*E#*F#

38 2,750 0,400 1,300 1,430 C#*D#*E#*F#

39 4,500 0,400 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#

40 2,400 0,400 1,300 1,248 C#*D#*E#*F#

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 4

41 6,000 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

42 4,000 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

43 2,600 0,400 1,300 1,352 C#*D#*E#*F#

44 4,600 0,400 1,300 2,392 C#*D#*E#*F#

45 3,250 0,400 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#

46 3,000 0,400 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#

47 fonament mur rampa 8,000 0,400 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#

48 1,000 0,400 1,300 0,520 C#*D#*E#*F#

49 1,000 0,400 1,300 0,520 C#*D#*E#*F#

50 Edifici C

51 C1,C5 1,500 1,500 1,400 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#

52 C3 1,600 1,600 1,400 3,584 C#*D#*E#*F#

53 C8, C7 1,000 1,700 1,400 2,000 4,760 C#*D#*E#*F#

54 C2,C6 1,000 1,600 1,400 2,000 4,480 C#*D#*E#*F#

55 C4 1,000 2,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

56 Fossat ascensor 2,350 2,100 1,500 7,403 C#*D#*E#*F#

57 riostres R1 2,700 0,400 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#

58 3,200 0,400 1,300 1,664 C#*D#*E#*F#

59 3,400 0,400 1,300 1,768 C#*D#*E#*F#

60 2,500 0,400 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

61 3,500 0,400 1,300 1,820 C#*D#*E#*F#

62 2,700 0,400 1,300 1,404 C#*D#*E#*F#

63 3,400 0,400 1,300 1,768 C#*D#*E#*F#

64 3,300 0,400 1,300 1,716 C#*D#*E#*F#

65 2,200 0,400 1,300 1,144 C#*D#*E#*F#

66 3,100 0,400 1,300 1,612 C#*D#*E#*F#

67 riostres R2 2,100 0,400 1,500 1,260 C#*D#*E#*F#

68 2,000 0,400 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#

69 1,200 0,400 1,500 0,720 C#*D#*E#*F#

70 riostres R3 2,350 0,400 1,400 1,316 C#*D#*E#*F#

71 barana acces edifici primaria 36,300 0,400 1,300 18,876 C#*D#*E#*F#

72 acces principal

73 7,000 0,400 1,300 3,640 C#*D#*E#*F#

74 1,300 0,400 1,300 0,676 C#*D#*E#*F#

75 3,250 0,400 1,300 1,690 C#*D#*E#*F#

76 11,000 0,400 1,300 5,720 C#*D#*E#*F#

77 7,200 0,400 1,300 3,744 C#*D#*E#*F#

78 9,700 0,400 1,300 5,044 C#*D#*E#*F#

79 0,200 0,400 1,300 0,104 C#*D#*E#*F#

80 esponjament 10 % 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,955

2 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, inclós les terres seleccionades, inclós regs entre les capes de reblert.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 1,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 60 cm de fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 03  FONAMENTS

1 E31521G1 m3 Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 B1-A15, B2-A16,B3-A17 1,500 2,000 0,100 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

3 A11 1,500 1,500 0,100 1,000 0,225 C#*D#*E#*F#

4 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A12,A1

5 A18,A19,A20,A21 1,200 1,200 0,100 15,000 2,160 C#*D#*E#*F#

6 A9,A13 1,300 1,300 0,100 2,000 0,338 C#*D#*E#*F#

7 riostres 4,100 0,400 0,100 0,164 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,400 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#

9 4,250 0,400 0,100 0,170 C#*D#*E#*F#

10 4,400 0,400 0,100 0,176 C#*D#*E#*F#

11 2,300 0,400 0,100 0,092 C#*D#*E#*F#

12 4,350 0,400 0,100 0,174 C#*D#*E#*F#

13 4,250 0,400 0,100 0,170 C#*D#*E#*F#

14 4,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

15 4,350 0,400 0,100 0,174 C#*D#*E#*F#

16 2,300 0,400 0,100 0,092 C#*D#*E#*F#

17 4,400 0,400 0,100 0,176 C#*D#*E#*F#

18 4,400 0,400 0,100 0,176 C#*D#*E#*F#

19 2,300 0,400 0,100 0,092 C#*D#*E#*F#

20 4,350 0,400 0,100 0,174 C#*D#*E#*F#

21 4,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

22 4,100 0,400 0,100 0,164 C#*D#*E#*F#

23 5,150 0,400 0,100 0,206 C#*D#*E#*F#

24 5,200 0,400 0,100 0,208 C#*D#*E#*F#

25 5,200 0,400 0,100 0,208 C#*D#*E#*F#

26 4,100 0,400 0,100 0,164 C#*D#*E#*F#

27 4,100 0,400 0,100 0,164 C#*D#*E#*F#

28 4,100 0,400 0,100 0,164 C#*D#*E#*F#

29 4,250 0,400 0,100 0,170 C#*D#*E#*F#

30 4,250 0,400 0,100 0,170 C#*D#*E#*F#

31 4,000 0,400 0,100 5,000 0,800 C#*D#*E#*F#

32 3,150 0,400 0,100 2,000 0,252 C#*D#*E#*F#

33 Edifici B

34 B5,B6 1,500 1,500 0,100 2,000 0,450 C#*D#*E#*F#

35 B4,B7,B8.B9 1,300 1,300 0,100 4,000 0,676 C#*D#*E#*F#

36 B10,B11,B12 1,200 1,200 0,100 3,000 0,432 C#*D#*E#*F#

37 riostres 1,600 0,400 0,100 0,064 C#*D#*E#*F#

38 2,750 0,400 0,100 0,110 C#*D#*E#*F#

39 4,500 0,400 0,100 0,180 C#*D#*E#*F#

40 2,400 0,400 0,100 0,096 C#*D#*E#*F#

41 6,000 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#

42 4,000 0,400 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 7

43 2,600 0,400 0,100 0,104 C#*D#*E#*F#

44 4,600 0,400 0,100 0,184 C#*D#*E#*F#

45 3,250 0,400 0,100 0,130 C#*D#*E#*F#

46 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#

47 fonament mur rampa 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#

48 1,000 0,400 0,100 0,040 C#*D#*E#*F#

49 1,000 0,400 0,100 0,040 C#*D#*E#*F#

50 Edifici C

51 C1,C5 1,500 1,500 0,100 2,000 0,450 C#*D#*E#*F#

52 C3 1,600 1,600 0,100 0,256 C#*D#*E#*F#

53 C8, C7 1,000 1,700 0,100 2,000 0,340 C#*D#*E#*F#

54 C2,C6 1,000 1,600 0,100 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#

55 C4 1,000 2,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#

56 Fossat ascensor 2,350 2,100 0,100 0,494 C#*D#*E#*F#

57 riostres R1 2,700 0,400 0,100 0,108 C#*D#*E#*F#

58 3,200 0,400 0,100 0,128 C#*D#*E#*F#

59 3,400 0,400 0,100 0,136 C#*D#*E#*F#

60 2,500 0,400 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

61 3,500 0,400 0,100 0,140 C#*D#*E#*F#

62 2,700 0,400 0,100 0,108 C#*D#*E#*F#

63 3,400 0,400 0,100 0,136 C#*D#*E#*F#

64 3,300 0,400 0,100 0,132 C#*D#*E#*F#

65 2,200 0,400 0,100 0,088 C#*D#*E#*F#

66 3,100 0,400 0,100 0,124 C#*D#*E#*F#

67 riostres R2 2,100 0,400 0,100 0,084 C#*D#*E#*F#

68 2,000 0,400 0,100 0,080 C#*D#*E#*F#

69 1,200 0,400 0,100 0,048 C#*D#*E#*F#

70 riostres R3 2,350 0,400 0,100 0,094 C#*D#*E#*F#

71 barana acces edifici primaria 36,300 0,400 0,100 1,452 C#*D#*E#*F#

72 * 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,927

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 B1-A15, B2-A16,B3-A17 1,500 2,000 0,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

3 A11 1,500 1,500 0,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#

4 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A12,A1

5 A18,A19,A20,A21 1,200 1,200 0,500 15,000 10,800 C#*D#*E#*F#

6 A9,A13 1,300 1,300 0,500 2,000 1,690 C#*D#*E#*F#

7 riostres 4,100 0,400 0,400 0,656 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

9 4,250 0,400 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#

10 4,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

11 2,300 0,400 0,400 0,368 C#*D#*E#*F#

12 4,350 0,400 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#

13 4,250 0,400 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 8

14 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#

15 4,350 0,400 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#

16 2,300 0,400 0,400 0,368 C#*D#*E#*F#

17 4,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

18 4,400 0,400 0,400 0,704 C#*D#*E#*F#

19 2,300 0,400 0,400 0,368 C#*D#*E#*F#

20 4,350 0,400 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#

21 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#

22 4,100 0,400 0,400 0,656 C#*D#*E#*F#

23 5,150 0,400 0,400 0,824 C#*D#*E#*F#

24 5,200 0,400 0,400 0,832 C#*D#*E#*F#

25 5,200 0,400 0,400 0,832 C#*D#*E#*F#

26 4,100 0,400 0,400 0,656 C#*D#*E#*F#

27 4,100 0,400 0,400 0,656 C#*D#*E#*F#

28 4,100 0,400 0,400 0,656 C#*D#*E#*F#

29 4,250 0,400 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#

30 4,250 0,400 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#

31 4,000 0,400 0,400 5,000 3,200 C#*D#*E#*F#

32 3,150 0,400 0,400 2,000 1,008 C#*D#*E#*F#

33 Edifici B

34 B5,B6 1,500 1,500 0,500 2,000 2,250 C#*D#*E#*F#

35 B4,B7,B8.B9 1,300 1,300 0,500 4,000 3,380 C#*D#*E#*F#

36 B10,B11,B12 1,200 1,200 0,500 3,000 2,160 C#*D#*E#*F#

37 riostres 1,600 0,400 0,400 0,256 C#*D#*E#*F#

38 2,750 0,400 0,400 0,440 C#*D#*E#*F#

39 4,500 0,400 0,400 0,720 C#*D#*E#*F#

40 2,400 0,400 0,400 0,384 C#*D#*E#*F#

41 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

42 4,000 0,400 0,400 0,640 C#*D#*E#*F#

43 2,600 0,400 0,400 0,416 C#*D#*E#*F#

44 4,600 0,400 0,400 0,736 C#*D#*E#*F#

45 3,250 0,400 0,400 0,520 C#*D#*E#*F#

46 3,000 0,400 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

47 fonament mur rampa 8,000 0,400 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#

48 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

49 1,000 0,400 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

50 Edifici C

51 C1,C5 1,500 1,500 0,600 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#

52 C3 1,600 1,600 0,600 1,536 C#*D#*E#*F#

53 C8, C7 1,000 1,700 0,600 2,000 2,040 C#*D#*E#*F#

54 C2,C6 1,000 1,600 0,600 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#

55 C4 1,000 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

56 Fossat ascensor 2,350 2,100 0,600 2,961 C#*D#*E#*F#

57 riostres R1 2,700 0,400 0,400 0,432 C#*D#*E#*F#

58 3,200 0,400 0,400 0,512 C#*D#*E#*F#

59 3,400 0,400 0,400 0,544 C#*D#*E#*F#

60 2,500 0,400 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

61 3,500 0,400 0,400 0,560 C#*D#*E#*F#

62 2,700 0,400 0,400 0,432 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 9

63 3,400 0,400 0,400 0,544 C#*D#*E#*F#

64 3,300 0,400 0,400 0,528 C#*D#*E#*F#

65 2,200 0,400 0,400 0,352 C#*D#*E#*F#

66 3,100 0,400 0,400 0,496 C#*D#*E#*F#

67 riostres R2 2,100 0,400 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#

68 2,000 0,400 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

69 1,200 0,400 0,600 0,288 C#*D#*E#*F#

70 riostres R3 2,350 0,400 0,500 0,470 C#*D#*E#*F#

71 barana acces edifici primaria 36,300 0,400 0,600 8,712 C#*D#*E#*F#

72 acces principal C#*D#*E#*F#

73 7,000 0,400 0,600 1,680 C#*D#*E#*F#

74 1,300 0,400 0,600 0,312 C#*D#*E#*F#

75 3,250 0,400 0,600 0,780 C#*D#*E#*F#

76 11,000 0,400 0,600 2,640 C#*D#*E#*F#

77 7,200 0,400 0,600 1,728 C#*D#*E#*F#

78 9,700 0,400 0,600 2,328 C#*D#*E#*F#

79 0,200 0,400 0,600 0,048 C#*D#*E#*F#

80 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,024

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 B1-A15, B2-A16,B3-A17, 1,50x2,00 1,500 6,000 0,600 136,000 734,400 C#*D#*E#*F#

3 A11 1,500 1,500 0,600 136,000 183,600 C#*D#*E#*F#

4 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A12,A1

5 A18,A19,A20,A21 1,200 18,000 0,600 45,000 583,200 C#*D#*E#*F#

6 A9,A13 1,300 1,300 0,600 50,000 50,700 C#*D#*E#*F#

7 riostres 4,100 0,400 0,500 105,000 86,100 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,400 0,500 105,000 42,000 C#*D#*E#*F#

9 4,250 0,400 0,500 105,000 89,250 C#*D#*E#*F#

10 4,400 0,400 0,500 105,000 92,400 C#*D#*E#*F#

11 2,300 0,400 0,500 105,000 48,300 C#*D#*E#*F#

12 4,350 0,400 0,500 105,000 91,350 C#*D#*E#*F#

13 4,250 0,400 0,500 105,000 89,250 C#*D#*E#*F#

14 4,000 0,400 0,500 105,000 84,000 C#*D#*E#*F#

15 4,350 0,400 0,500 105,000 91,350 C#*D#*E#*F#

16 2,300 0,400 0,500 105,000 48,300 C#*D#*E#*F#

17 4,400 0,400 0,500 105,000 92,400 C#*D#*E#*F#

18 4,400 0,400 0,500 105,000 92,400 C#*D#*E#*F#

19 2,300 0,400 0,500 105,000 48,300 C#*D#*E#*F#

20 4,350 0,400 0,500 105,000 91,350 C#*D#*E#*F#

21 4,000 0,400 0,500 105,000 84,000 C#*D#*E#*F#

22 4,100 0,400 0,500 105,000 86,100 C#*D#*E#*F#

23 5,150 0,400 0,500 105,000 108,150 C#*D#*E#*F#

24 5,200 0,400 0,500 105,000 109,200 C#*D#*E#*F#

25 5,200 0,400 0,500 105,000 109,200 C#*D#*E#*F#

26 4,100 0,400 0,500 105,000 86,100 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 10

27 4,100 0,400 0,500 105,000 86,100 C#*D#*E#*F#

28 4,100 0,400 0,500 105,000 86,100 C#*D#*E#*F#

29 4,250 0,400 0,500 105,000 89,250 C#*D#*E#*F#

30 4,250 0,400 0,500 105,000 89,250 C#*D#*E#*F#

31 4,000 0,400 0,500 525,000 420,000 C#*D#*E#*F#

32 3,150 0,400 0,500 210,000 132,300 C#*D#*E#*F#

33 Edifici B

34 B5,B6 1,500 1,500 0,600 136,000 183,600 C#*D#*E#*F#

35 B4,B7,B8.B9 1,300 1,300 0,600 200,000 202,800 C#*D#*E#*F#

36 B10,B11,B12 1,200 1,200 0,600 150,000 129,600 C#*D#*E#*F#

37 riostres 1,600 0,400 0,500 105,000 33,600 C#*D#*E#*F#

38 2,750 0,400 0,500 105,000 57,750 C#*D#*E#*F#

39 4,500 0,400 0,500 105,000 94,500 C#*D#*E#*F#

40 2,400 0,400 0,500 105,000 50,400 C#*D#*E#*F#

41 6,000 0,400 0,500 105,000 126,000 C#*D#*E#*F#

42 4,000 0,400 0,500 105,000 84,000 C#*D#*E#*F#

43 2,600 0,400 0,500 105,000 54,600 C#*D#*E#*F#

44 4,600 0,400 0,500 105,000 96,600 C#*D#*E#*F#

45 3,250 0,400 0,500 105,000 68,250 C#*D#*E#*F#

46 3,000 0,400 0,500 105,000 63,000 C#*D#*E#*F#

47 fonament mur rampa 8,000 0,400 0,500 105,000 168,000 C#*D#*E#*F#

48 1,000 0,400 0,500 105,000 21,000 C#*D#*E#*F#

49 1,000 0,400 0,500 105,000 21,000 C#*D#*E#*F#

50 Edifici C

51 C1,C5 1,500 1,500 0,600 210,000 283,500 C#*D#*E#*F#

52 C3 1,600 1,600 0,600 105,000 161,280 C#*D#*E#*F#

53 C8, C7 1,000 1,700 0,600 210,000 214,200 C#*D#*E#*F#

54 C2,C6 1,000 1,600 0,600 210,000 201,600 C#*D#*E#*F#

55 C4 1,000 2,400 0,600 105,000 151,200 C#*D#*E#*F#

56 Fossat ascensor 2,350 2,100 0,600 45,000 133,245 C#*D#*E#*F#

57 riostres R1 2,700 0,400 0,500 105,000 56,700 C#*D#*E#*F#

58 3,200 0,400 0,500 105,000 67,200 C#*D#*E#*F#

59 3,400 0,400 0,500 105,000 71,400 C#*D#*E#*F#

60 2,500 0,400 0,500 105,000 52,500 C#*D#*E#*F#

61 3,500 0,400 0,500 105,000 73,500 C#*D#*E#*F#

62 2,700 0,400 0,500 105,000 56,700 C#*D#*E#*F#

63 3,400 0,400 0,500 105,000 71,400 C#*D#*E#*F#

64 3,300 0,400 0,500 105,000 69,300 C#*D#*E#*F#

65 2,200 0,400 0,500 105,000 46,200 C#*D#*E#*F#

66 3,100 0,400 0,500 105,000 65,100 C#*D#*E#*F#

67 riostres R2 2,100 0,400 0,700 170,000 99,960 C#*D#*E#*F#

68 2,000 0,400 0,700 170,000 95,200 C#*D#*E#*F#

69 1,200 0,400 0,700 170,000 57,120 C#*D#*E#*F#

70 riostres R3 2,350 0,400 0,600 130,000 73,320 C#*D#*E#*F#

71 arrencades de pilars

72 edifici A 15,000 4,500 1,200 81,000 C#*D#*E#*F#

73 1,000 14,000 1,200 16,800 C#*D#*E#*F#

74 8,000 7,000 1,200 67,200 C#*D#*E#*F#

75 edifici B
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 11

76 6,000 7,000 1,200 50,400 C#*D#*E#*F#

77 8,000 4,500 1,200 43,200 C#*D#*E#*F#

78 1,000 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

79 edifici C

80 6,000 13,000 1,200 93,600 C#*D#*E#*F#

81 4,000 20,000 1,200 96,000 C#*D#*E#*F#

83 barana acces edifici primaria 36,300 0,400 0,600 50,000 435,600 C#*D#*E#*F#

84 acces principal

85 7,000 0,400 0,600 50,000 84,000 C#*D#*E#*F#

86 1,300 0,400 0,600 50,000 15,600 C#*D#*E#*F#

87 3,250 0,400 0,600 50,000 39,000 C#*D#*E#*F#

88 11,000 0,400 0,600 50,000 132,000 C#*D#*E#*F#

89 7,200 0,400 0,600 50,000 86,400 C#*D#*E#*F#

90 9,700 0,400 0,600 50,000 116,400 C#*D#*E#*F#

91 0,200 0,400 0,600 50,000 2,400 C#*D#*E#*F#

92 * 900,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.946,525

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 E32515B3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murets edifici A de fonaments fins a 

2 cota de paviment

3 Edifici A

4 9,250 1,000 0,250 2,313 C#*D#*E#*F#

5 6,150 1,000 0,250 1,538 C#*D#*E#*F#

6 2,500 1,000 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#

7 3,500 1,000 0,250 0,875 C#*D#*E#*F#

8 2,500 1,000 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#

9 11,800 1,000 0,250 2,950 C#*D#*E#*F#

10 2,500 1,000 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#

11 3,500 1,000 0,250 0,875 C#*D#*E#*F#

12 4,500 1,000 0,250 1,125 C#*D#*E#*F#

13 6,150 1,000 0,250 1,538 C#*D#*E#*F#

14 11,200 1,000 0,250 2,800 C#*D#*E#*F#

15 29,900 1,000 0,250 7,475 C#*D#*E#*F#

16 Edifici B

17 11,300 1,000 0,250 2,825 C#*D#*E#*F#

18 7,200 1,000 0,250 1,800 C#*D#*E#*F#

19 10,000 1,000 0,250 2,500 C#*D#*E#*F#

20 9,600 1,000 0,250 2,400 C#*D#*E#*F#

21 * 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,889
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 12

6 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murets edifici A de fonaments fins a 

2 cota de paviment

3 Edifici A

4 9,250 1,000 0,250 45,000 104,063 C#*D#*E#*F#

5 6,150 1,000 0,250 45,000 69,188 C#*D#*E#*F#

6 2,500 1,000 0,250 45,000 28,125 C#*D#*E#*F#

7 3,500 1,000 0,250 45,000 39,375 C#*D#*E#*F#

8 2,500 1,000 0,250 45,000 28,125 C#*D#*E#*F#

9 11,800 1,000 0,250 45,000 132,750 C#*D#*E#*F#

10 2,500 1,000 0,250 45,000 28,125 C#*D#*E#*F#

11 3,500 1,000 0,250 45,000 39,375 C#*D#*E#*F#

12 4,500 1,000 0,250 45,000 50,625 C#*D#*E#*F#

13 6,150 1,000 0,250 45,000 69,188 C#*D#*E#*F#

14 11,200 1,000 0,250 45,000 126,000 C#*D#*E#*F#

15 29,900 1,000 0,250 45,000 336,375 C#*D#*E#*F#

16 Edifici B

17 11,300 1,000 0,250 45,000 127,125 C#*D#*E#*F#

18 7,200 1,000 0,250 45,000 81,000 C#*D#*E#*F#

19 10,000 1,000 0,250 45,000 112,500 C#*D#*E#*F#

20 9,600 1,000 0,250 45,000 108,000 C#*D#*E#*F#

21 * 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.494,939

7 E32D3A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murets edifici A de fonaments fins a 

2 cota de paviment

3 Edifici A

4 9,250 1,000 2,000 18,500 C#*D#*E#*F#

5 6,150 1,000 2,000 12,300 C#*D#*E#*F#

6 2,500 1,000 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 3,500 1,000 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

8 2,500 1,000 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 11,800 1,000 2,000 23,600 C#*D#*E#*F#

10 2,500 1,000 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 3,500 1,000 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

12 4,500 1,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

13 6,150 1,000 2,000 12,300 C#*D#*E#*F#

14 11,200 1,000 2,000 22,400 C#*D#*E#*F#

15 29,900 1,000 2,000 59,800 C#*D#*E#*F#

16 Edifici B

17 11,300 1,000 2,000 22,600 C#*D#*E#*F#

18 7,200 1,000 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 13

19 10,000 1,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

20 9,600 1,000 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#

21 * 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,100
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 04  ESTRUCTURES I FORMIGONS

1 E45118B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/15/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 15 mm, abocat
amb cubilot, inclós encofrat, vibrat, curat i desencofrat. Quanties de ferro per pilars de 30x30 es de 42 Kg/m3,
per pilars circulars de 105 kg/m3 i per pilar A20 de 155 Kg/m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 15,000 0,300 0,300 2,800 3,780 C#*D#*E#*F#

3 5,000 0,070 2,800 0,980 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,300 0,300 2,800 0,252 C#*D#*E#*F#

5 Edifici B

6 3,000 0,070 2,800 0,588 C#*D#*E#*F#

7 8,000 0,300 0,300 2,800 2,016 C#*D#*E#*F#

8 1,000 0,300 0,300 0,800 0,072 C#*D#*E#*F#

9 Edifici C

10 6,000 0,300 0,300 6,240 3,370 C#*D#*E#*F#

11 4,000 0,050 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,658

2 E45318B3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/15/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot, inclós encofrat, vibrat, curat i desencofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 0,500 0,300 11,000 2,000 3,300 C#*D#*E#*F#

3 0,600 0,300 11,000 4,000 7,920 C#*D#*E#*F#

4 0,750 0,300 11,000 1,000 2,475 C#*D#*E#*F#

5 0,300 0,300 19,500 2,000 3,510 C#*D#*E#*F#

6 Edifici B

7 0,500 0,300 7,000 1,000 1,050 C#*D#*E#*F#

8 0,600 0,300 8,350 1,000 1,503 C#*D#*E#*F#

9 0,700 0,300 9,300 1,000 1,953 C#*D#*E#*F#

10 0,300 0,270 10,900 1,000 0,883 C#*D#*E#*F#

11 0,400 0,300 10,000 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

12 0,300 0,300 9,800 1,000 0,882 C#*D#*E#*F#

13 0,300 0,270 5,500 1,000 0,446 C#*D#*E#*F#

14 0,300 0,270 6,300 1,000 0,510 C#*D#*E#*F#

15 0,300 0,270 7,000 1,000 0,567 C#*D#*E#*F#

16 0,300 0,270 7,500 1,000 0,608 C#*D#*E#*F#

17 Edifici C

18 sostre F1 0,300 0,250 5,300 2,000 0,795 C#*D#*E#*F#

19 0,300 0,250 4,000 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#

20 0,300 0,200 4,150 2,000 0,498 C#*D#*E#*F#

21 0,300 0,200 9,500 2,000 1,140 C#*D#*E#*F#

22 sostre F2 0,300 0,250 9,300 2,000 1,395 C#*D#*E#*F#

23 0,300 0,250 4,000 4,000 1,200 C#*D#*E#*F#

24 0,300 0,250 2,500 1,000 0,188 C#*D#*E#*F#
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25 sostre F3 0,300 0,300 5,250 1,000 0,473 C#*D#*E#*F#

26 0,300 0,250 2,500 1,000 0,188 C#*D#*E#*F#

27 0,300 0,300 4,000 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#

28 * 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,644

3 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 0,500 0,300 22,000 170,000 561,000 C#*D#*E#*F#

3 0,600 0,300 44,000 170,000 1.346,400 C#*D#*E#*F#

4 0,750 0,300 11,000 170,000 420,750 C#*D#*E#*F#

5 0,300 0,300 39,000 170,000 596,700 C#*D#*E#*F#

6 Edifici B

7 0,500 0,300 7,000 170,000 178,500 C#*D#*E#*F#

8 0,600 0,300 8,350 170,000 255,510 C#*D#*E#*F#

9 0,700 0,300 9,300 170,000 332,010 C#*D#*E#*F#

10 0,300 0,270 10,900 170,000 150,093 C#*D#*E#*F#

11 0,400 0,300 10,000 170,000 204,000 C#*D#*E#*F#

12 0,300 0,300 9,800 170,000 149,940 C#*D#*E#*F#

13 0,300 0,270 5,500 170,000 75,735 C#*D#*E#*F#

14 0,300 0,270 6,300 170,000 86,751 C#*D#*E#*F#

15 0,300 0,270 7,000 170,000 96,390 C#*D#*E#*F#

16 0,300 0,270 7,500 170,000 103,275 C#*D#*E#*F#

17 Edifici C

18 sostre F1 0,300 0,250 5,300 340,000 135,150 C#*D#*E#*F#

19 0,300 0,250 4,000 340,000 102,000 C#*D#*E#*F#

20 0,300 0,200 4,150 340,000 84,660 C#*D#*E#*F#

21 0,300 0,200 9,500 340,000 193,800 C#*D#*E#*F#

22 sostre F2 0,300 0,250 9,300 340,000 237,150 C#*D#*E#*F#

23 0,300 0,250 4,000 680,000 204,000 C#*D#*E#*F#

24 0,300 0,250 2,500 170,000 31,875 C#*D#*E#*F#

25 sostre F3 0,300 0,300 5,250 170,000 80,325 C#*D#*E#*F#

26 0,300 0,250 2,500 170,000 31,875 C#*D#*E#*F#

27 0,300 0,300 4,000 170,000 61,200 C#*D#*E#*F#

28 * 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.776,089

4 E45917H3 m3 Sostre unidireccional in situ amb formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot,inclós total de la superficie
encofrada, vibrat, curat i desencofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 11,000 19,500 0,150 32,175 C#*D#*E#*F#

3 Edifici B

4 8,150 9,800 0,150 11,981 C#*D#*E#*F#

5 * 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 49,156

5 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements
resistents industrialitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 11,000 19,500 5,000 1.072,500 C#*D#*E#*F#

3 Edifici B

4 8,150 9,800 5,000 399,350 C#*D#*E#*F#

5 * 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.486,850

6 E45C17H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot inclós muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fenolic, per a
deixar el formigó vist. Inclós part proporcional de cantell de forjat (tabica)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici B

2 11,850 4,200 0,500 0,270 6,719 C#*D#*E#*F#

3 11,850 7,000 0,500 0,270 11,198 C#*D#*E#*F#

4 Edifici C

5 sostre F1 4,000 3,300 0,250 3,300 C#*D#*E#*F#

6 4,000 2,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

7 3,800 0,300 0,300 2,000 0,684 C#*D#*E#*F#

8 sostre F2 4,000 5,000 0,250 5,000 C#*D#*E#*F#

9 4,500 0,300 0,250 2,000 0,675 C#*D#*E#*F#

10 4,000 0,300 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#

11 sostre F3 9,300 4,000 0,250 9,300 C#*D#*E#*F#

12 * 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,776

7 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici C

2 sostre F1 4,000 2,750 0,250 100,000 275,000 C#*D#*E#*F#

3 4,150 9,500 0,200 100,000 788,500 C#*D#*E#*F#

4 sostre F2 4,000 1,850 0,250 100,000 185,000 C#*D#*E#*F#

5 2,500 2,100 0,250 100,000 131,250 C#*D#*E#*F#

6 sostre F3 2,500 2,250 0,250 100,000 140,625 C#*D#*E#*F#

7 sostre F4 2,100 9,300 0,250 100,000 488,250 C#*D#*E#*F#

8 2,000 1,900 0,250 100,000 95,000 C#*D#*E#*F#

9 coberta 2,250 9,250 0,200 100,000 416,250 C#*D#*E#*F#

10 Escales Edifici C

11 3,000 1,500 0,250 170,000 191,250 C#*D#*E#*F#

12 1,500 1,500 0,250 170,000 95,625 C#*D#*E#*F#

13 2,500 1,500 0,500 170,000 318,750 C#*D#*E#*F#

14 2,500 0,800 0,500 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
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15 Escala Edifici A

16 7,000 1,000 0,250 170,000 297,500 C#*D#*E#*F#

17 Edifici B C#*D#*E#*F#

18 11,850 4,200 0,500 0,270 6,719 C#*D#*E#*F#

19 11,850 7,000 0,500 0,270 11,198 C#*D#*E#*F#

20 Edifici C

21 sostre F1 4,000 3,300 0,250 100,000 330,000 C#*D#*E#*F#

22 4,000 2,000 0,200 100,000 160,000 C#*D#*E#*F#

23 3,800 0,300 0,300 200,000 68,400 C#*D#*E#*F#

24 sostre F2 4,000 5,000 0,250 100,000 500,000 C#*D#*E#*F#

25 4,500 0,300 0,250 200,000 67,500 C#*D#*E#*F#

26 4,000 0,300 0,250 100,000 30,000 C#*D#*E#*F#

27 sostre F3 9,300 4,000 0,250 100,000 930,000 C#*D#*E#*F#

28 * 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.756,817

8 E441A115 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB 100 20,400 3,000 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

9 E45CA7H3 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot. Inclós graonat d'escales.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales Edifici C

2 3,000 1,500 0,250 1,125 C#*D#*E#*F#

3 1,500 1,500 0,250 0,563 C#*D#*E#*F#

4 2,500 1,500 2,000 0,250 1,875 C#*D#*E#*F#

5 2,500 0,800 2,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Escala Edifici A

7 7,000 1,000 0,250 1,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,313
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Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 05  COBERTA I IMPERMEABILITZACIÓ

1 E5Z15N4D m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà,
amb la superfície aplanada, resistencia a la compresió >2 Kg/cm2, inclós juntes perimetrals de poliestiré
expandit de 2 cm i d= 10 Kg/m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

2 E5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

3 E7871500 m2 Imprimació d'emulsió asfàltica de base acuosa de rendiment 0,3-0,4 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

4 E711J664 m2 Doble membrana impermeabilitzant LO-40-FV-60 + LBM-40-FP-160, làmina d'oxiasfalto GLASDAN 40 plastic
amb fibre de vidre 60 g/m2 + làmina de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero poliester no tejido 160
g/m2, la protecció de la memebrana dereforç d'angle perimetral, serà una segona membrana igual que les
anteriors amb protecció de pissarra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

5 E7BC37D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

6 E7C226A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica >= 2,15 m2K/W, densitat 35 Kg/m3, de gruix 60 mm amb la superfície rugosa i cantell recte, col.locada
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

7 E7BC37F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#
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5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

8 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de pedra calissa i exempte d'àrids fins de 30 mm de diàmetre
de gruix mínim, gruix de la capa entre 12 cm i 8 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 12,000 4,100 0,500 24,600 C#*D#*E#*F#

3 12,000 6,900 0,500 41,400 C#*D#*E#*F#

4 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

5 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

6 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

7 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

8 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,357

9 E5ZFU001 u Gàrgola, sobreeixidor, amb reixeta, d'acer galvanitzat col.locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Edifici B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, el bloc es massissarà totalment i armarà totalment encorat al forjat amb
formigó, un junt cada 8 m i un cercól perimetral de coronació de formigó amb armadura tipus murfor o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 11,250 2,000 0,500 11,250 C#*D#*E#*F#

2 29,750 2,000 0,500 29,750 C#*D#*E#*F#

3 Porxo 5,250 1,000 0,500 2,625 C#*D#*E#*F#

4 7,700 1,000 0,500 3,850 C#*D#*E#*F#

5 Edifici B 11,250 1,000 0,500 5,625 C#*D#*E#*F#

6 7,200 1,000 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

7 10,000 1,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

8 9,600 1,000 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,500

11 F219002M u Bancada per la col.locació d'aparells d'aire condicionat a coberta. Partida a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 1,000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 22

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 06  FABRIQUES I ENVÀNS

1 E7C2F334BR2I m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=250 kPa, resistència
tèrmica entre 0,90 i 0,95 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat ref. 1108217 de la
sèrie URSA XPS d'URSA, col.locada amb fixacions mecàniques, densitat 35 Kg/ m3, col.locada a cambra d'aire
dels perimetres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici primaria

2 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

4 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

5 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta pis

8 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici A

11 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

12 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

13 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

14 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

17 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

19 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

20 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

21 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

22 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

23 Edifici B

24 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

25 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

26 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

27 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

28 Edifici C

29 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

30 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

31 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

32 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

33 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

34 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

35 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 727,450

2 E65A3545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 36 i 45 mm, col.locats cada 45
cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 23

1 perfileria a col.locar a l'edifici existent p

2 els enderrocs i col.locar paldur.

3 planta baixa 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

5 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

8 planta pis 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Perimetres edificis

10 Edifici primaria

11 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

12 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

13 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

14 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

16 Planta pis

17 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

18 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

19 Edifici A

20 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

21 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

22 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

23 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

24 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

25 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

26 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

27 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

28 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

29 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

30 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

31 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

32 Edifici B

33 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

34 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

35 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

36 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

37 Edifici C

38 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

39 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

40 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

41 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

42 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

43 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

44 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 776,950

3 E65A6565 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada 45
cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 3,700 4,000 3,200 47,360 C#*D#*E#*F#

3 3,500 2,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

4 2,800 3,000 3,200 26,880 C#*D#*E#*F#

5 1,500 4,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

6 8,500 1,000 3,200 27,200 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B

8 9,400 1,000 3,200 30,080 C#*D#*E#*F#

9 4,100 1,000 3,200 13,120 C#*D#*E#*F#

10 3,500 1,000 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#

12 4,000 1,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#

13 1,500 1,000 3,200 4,800 C#*D#*E#*F#

14 1,100 2,000 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

15 6,800 1,000 3,200 21,760 C#*D#*E#*F#

16 Edifici C

17 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

18 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

19 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

20 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,440

4 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perfileria a col.locar a l'edifici existent p

2 els enderrocs i col.locar paldur.

3 planta baixa 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

5 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

8 planta pis 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Perimetres edificis

10 Edifici primaria

11 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

12 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

13 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

14 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

15 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

16 Planta pis

17 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

18 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

19 Edifici A

20 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

21 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 25

22 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

23 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

24 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

25 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

26 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

27 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

28 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

29 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

30 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

31 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

32 Edifici B

33 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

34 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

35 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

36 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

37 Edifici C

38 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

39 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

40 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

41 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

42 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

43 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

44 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 776,950

5 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, de les dues plaques la de la cara exterior serà de gran
duresa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 3,700 4,000 3,200 47,360 C#*D#*E#*F#

3 3,500 2,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

4 2,800 3,000 3,200 26,880 C#*D#*E#*F#

5 1,500 4,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

6 8,500 1,000 3,200 27,200 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B

8 9,400 1,000 3,200 30,080 C#*D#*E#*F#

9 4,100 1,000 3,200 13,120 C#*D#*E#*F#

10 3,500 1,000 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#

12 4,000 1,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#

13 1,500 1,000 3,200 4,800 C#*D#*E#*F#

14 1,100 2,000 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

15 6,800 1,000 3,200 21,760 C#*D#*E#*F#

16 Edifici C

17 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

18 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

19 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 26

20 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,440

6 E612S53V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 19 cm, de maó ceràmic H-16 col.locat de plà, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici primaria

2 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

4 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

5 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta pis

8 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici A

11 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

12 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

13 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

14 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

17 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

19 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

20 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

21 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

22 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

23 Edifici B

24 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

25 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

26 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

27 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

28 Edifici C

29 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

30 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

31 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

32 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

33 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

34 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

35 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

36 tancament ascensor

37 2,400 2,000 9,000 43,200 C#*D#*E#*F#

38 1,600 2,000 9,000 28,800 C#*D#*E#*F#

39 barana acces edifici primaria 36,300 1,000 36,300 C#*D#*E#*F#

40 acces principal

41 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 27

42 1,300 1,000 1,300 C#*D#*E#*F#

43 3,250 1,000 3,250 C#*D#*E#*F#

44 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

45 7,200 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

46 9,700 1,000 9,700 C#*D#*E#*F#

47 0,200 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,400

7 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb
trencaaigües a un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE02 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

2 FI03 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

3 FE01 5,000 4,930 24,650 C#*D#*E#*F#

4 FE02 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

5 FE03 4,000 0,930 3,720 C#*D#*E#*F#

6 FE06 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

7 FE07 3,000 0,750 2,250 C#*D#*E#*F#

8 FE08 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,820

8 E7C9H514 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix amb paper kraft,
col.locada amb fixacions mecàniques, col.locada a pladur.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 3,700 4,000 3,200 47,360 C#*D#*E#*F#

3 3,500 2,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

4 2,800 3,000 3,200 26,880 C#*D#*E#*F#

5 1,500 4,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

6 8,500 1,000 3,200 27,200 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B

8 9,400 1,000 3,200 30,080 C#*D#*E#*F#

9 4,100 1,000 3,200 13,120 C#*D#*E#*F#

10 3,500 1,000 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#

12 4,000 1,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#

13 1,500 1,000 3,200 4,800 C#*D#*E#*F#

14 1,100 2,000 3,200 7,040 C#*D#*E#*F#

15 6,800 1,000 3,200 21,760 C#*D#*E#*F#

16 Edifici C

17 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

18 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

19 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

20 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,440

Euro
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 28
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 29

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 07  PAVIMENTS I SOLERES

1 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu de
pols de quars, acabat remolinat mecànic, amb junts de retarcció cada 3x3 m. gruix de 15 cm i armat amb malla
de 15x30 cm diametre 8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo

3 13,700 7,000 0,500 47,950 C#*D#*E#*F#

4 13,700 6,000 0,500 41,100 C#*D#*E#*F#

5 12,600 2,000 25,200 C#*D#*E#*F#

6 2,250 2,900 2,000 13,050 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

8 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

11 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

12 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,657

2 E4B9MC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B
500 SD 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo

3 13,700 7,000 0,500 47,950 C#*D#*E#*F#

4 13,700 6,000 0,500 41,100 C#*D#*E#*F#

5 12,600 2,000 25,200 C#*D#*E#*F#

6 2,250 2,900 2,000 13,050 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

8 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

11 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

12 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,657

3 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 0,100 33,469 C#*D#*E#*F#

2 Porxo

3 13,700 7,000 0,500 0,100 4,795 C#*D#*E#*F#

4 13,700 6,000 0,500 0,100 4,110 C#*D#*E#*F#

5 12,600 2,000 0,100 2,520 C#*D#*E#*F#

6 2,250 2,900 2,000 0,100 1,305 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 30

7 Edifici B 14,000 5,200 0,500 0,100 3,640 C#*D#*E#*F#

8 14,000 7,000 0,500 0,100 4,900 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#

10 Edifici C 2,380 9,550 0,100 2,273 C#*D#*E#*F#

11 4,150 9,000 0,100 3,735 C#*D#*E#*F#

12 1,800 9,550 0,100 1,719 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,266

4 E923U001 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo

3 13,700 7,000 0,500 47,950 C#*D#*E#*F#

4 13,700 6,000 0,500 41,100 C#*D#*E#*F#

5 12,600 2,000 25,200 C#*D#*E#*F#

6 2,250 2,900 2,000 13,050 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

8 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

11 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

12 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,657

5 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo

3 13,700 7,000 0,500 47,950 C#*D#*E#*F#

4 13,700 6,000 0,500 41,100 C#*D#*E#*F#

5 12,600 2,000 25,200 C#*D#*E#*F#

6 2,250 2,900 2,000 13,050 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

8 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

11 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

12 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,657

6 E7C23331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 11,250 334,688 C#*D#*E#*F#

2 Porxo
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 31

3 13,700 7,000 0,500 47,950 C#*D#*E#*F#

4 13,700 6,000 0,500 41,100 C#*D#*E#*F#

5 12,600 2,000 25,200 C#*D#*E#*F#

6 2,250 2,900 2,000 13,050 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B 14,000 5,200 0,500 36,400 C#*D#*E#*F#

8 14,000 7,000 0,500 49,000 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici C 2,380 9,550 22,729 C#*D#*E#*F#

11 4,150 9,000 37,350 C#*D#*E#*F#

12 1,800 9,550 17,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,657

7 E618H62K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat rugós de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, de ciment gris d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari i sorra de pedra granítica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 29,750 2,000 0,600 35,700 C#*D#*E#*F#

2 11,250 2,000 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#

3 Porxo 5,250 1,000 0,600 3,150 C#*D#*E#*F#

4 7,700 1,000 0,600 4,620 C#*D#*E#*F#

5 Edifici B 11,250 1,000 0,600 6,750 C#*D#*E#*F#

6 7,200 1,000 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

7 10,000 1,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

8 9,600 1,000 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#

9 Escales 8,000 1,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

11 Edifici C 4,150 2,000 0,600 4,980 C#*D#*E#*F#

12 12,700 2,000 0,600 15,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,020

8 E9C14321 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal, inclós
pulit i abrillantat de terratzo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici B

2 7,900 9,400 2,000 148,520 C#*D#*E#*F#

3 -5,200 2,500 -13,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici C

5 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#

6 3,800 2,200 8,360 C#*D#*E#*F#

7 3,500 1,500 5,250 C#*D#*E#*F#

8 3,340 2,600 8,684 C#*D#*E#*F#

9 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

11 2,600 1,600 4,160 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

13 Reposició de paviment a edifici de
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 32

14 primaria 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,474

9 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici B

2 4,100 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#

3 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

4 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 4,700 2,000 9,400 C#*D#*E#*F#

8 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

9 6,800 2,000 13,600 C#*D#*E#*F#

10 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

12 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

13 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

14 4,100 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#

15 Edifici C

16 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

17 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

18 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#

19 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#

20 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

21 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

22 3,340 2,000 6,680 C#*D#*E#*F#

23 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#

24 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#

25 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

26 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

27 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

28 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#

29 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

30 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

31 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

32 Reposicio de socol a edifici de

33 primaria 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,280

10 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 3,100 3,600 2,000 22,320 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 33

3 Edifici B

4 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,070

11 E9V2BBQK m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, format per dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici B

2 19,000 0,900 17,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,100

12 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici C

2 34,000 1,500 51,000 C#*D#*E#*F#

3 18,000 0,800 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,400

13 E9C1233A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, com a capa de nivellació de paviment de PVC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Edifici A C#*D#*E#*F#

3 5,500 8,500 3,000 140,250 C#*D#*E#*F#

4 1,650 2,800 4,000 18,480 C#*D#*E#*F#

5 5,500 10,500 57,750 C#*D#*E#*F#

6 Edifici B

7 6,800 1,500 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,680

14 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 5,500 8,500 3,000 140,250 C#*D#*E#*F#

3 1,650 2,800 4,000 18,480 C#*D#*E#*F#

4 5,500 10,500 57,750 C#*D#*E#*F#

5 Edifici B

6 6,800 1,500 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,680
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 34

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 08  REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS

1 E811001M m2 Revestiment de qualitat hidrófuga en paraments horitzontals i verticals de façana executat a base de eixalbat en
tres capes. Una primera d'esquixat de morter projectat CP 1:3 (M160). Segona capa d'arrebossat mestrejat de
morter CP 1:6 (M40) . Tercera capa d'enlluït (atarracat fi) amb morter de cp per colmatar i esquerdes de
retracció. Inclou bastides, preparació del parament, formació de goterons, arestes i part proporcional de malla de
fibra de vidre en el encontres amb elements estructurals. Amidament amb deducció del 50% de forats d'obra de
més de 4 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VERTICAL EXTERIOR

2 Edifici primaria

3 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

4 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

5 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

6 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

8 Planta pis

9 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

11 Edifici A

12 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

13 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

14 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

15 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

16 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

17 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

18 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

19 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

20 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

21 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

22 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

23 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

24 Edifici B

25 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

26 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

27 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

28 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

29 Edifici C

30 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

31 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

32 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

33 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

34 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

35 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

36 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

37 barana acces edifici primaria 36,300 1,000 2,000 72,600 C#*D#*E#*F#

38 acces principal

39 7,000 1,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 35

40 1,300 1,000 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

41 3,250 1,000 2,000 6,500 C#*D#*E#*F#

42 11,000 1,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

43 7,200 1,000 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#

44 9,700 1,000 2,000 19,400 C#*D#*E#*F#

45 0,200 1,000 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#

46 HORITZONTAL EXTERIOR

47 porxo 23,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#

48 3,000 2,200 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

49 12,500 0,500 9,000 56,250 C#*D#*E#*F#

50 7,500 2,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.003,300

2 E833BC5V m2 Aplacat de faixa vertical exterior de 50 cm d'alçària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc de 3 cm de
gruix, rentada amb àcid, col.locada amb platines i morter mixt de ciment blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 9,250 0,500 4,625 C#*D#*E#*F#

3 6,150 0,500 3,075 C#*D#*E#*F#

4 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

5 3,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#

6 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

7 11,800 0,500 5,900 C#*D#*E#*F#

8 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

9 3,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#

10 4,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#

11 6,150 0,500 3,075 C#*D#*E#*F#

12 11,200 0,500 5,600 C#*D#*E#*F#

13 29,900 0,500 14,950 C#*D#*E#*F#

14 Edifici B

15 11,300 0,500 5,650 C#*D#*E#*F#

16 7,200 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#

17 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

18 9,600 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#

19 Edifici C

20 4,150 0,500 2,075 C#*D#*E#*F#

21 4,150 0,500 2,075 C#*D#*E#*F#

22 12,700 0,500 6,350 C#*D#*E#*F#

23 4,150 0,500 2,000 4,150 C#*D#*E#*F#

24 9,550 0,500 2,000 9,550 C#*D#*E#*F#

25 2,380 0,500 2,000 2,380 C#*D#*E#*F#

26 9,550 0,500 2,000 9,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,905

3 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 36

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici primaria

2 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

4 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

5 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta pis

8 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici A

11 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

12 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

13 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

14 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

17 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

19 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

20 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

21 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

22 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

23 Edifici B

24 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

25 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

26 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

27 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

28 Edifici C

29 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

30 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

31 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

32 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

33 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

34 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

35 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 727,450

4 E867F010 m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica composta per una base de cotó amb una capa vinílica
impresa a base de tintes d'aigua, de pes 350 kg/m2, de gruix 0,55 mm i col.locat adherit amb adhesiu V-1000

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 8,500 6,000 1,200 61,200 C#*D#*E#*F#

3 5,500 8,000 1,200 52,800 C#*D#*E#*F#

4 10,500 2,000 1,200 25,200 C#*D#*E#*F#

5 1,650 4,000 1,200 7,920 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 147,120

5 E826124P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica vidriada, de 20 x 20 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 1,650 3,000 3,000 14,850 C#*D#*E#*F#

3 2,900 3,000 3,000 26,100 C#*D#*E#*F#

4 3,100 3,000 2,000 18,600 C#*D#*E#*F#

5 3,500 3,000 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Edifici B

8 2,500 3,000 6,000 45,000 C#*D#*E#*F#

9 5,500 3,000 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,550

6 E841A3AA m2 Fals sostre acústic, realitzat amb plafons rígids blancs, de llana de roca volcànica amb una cara revestida per un
vel mineral imprès, de densitat 170 kg/m3, de mesures 60x60 cm. i de 18 mm de gruix. La reacció al foc M0
(incombustible), amb sustentació vista a base de perfils primari i secundari, rematat perimetralment amb per
perfil Z i suspès mitjançant tirants roscats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 5,500 8,500 3,000 140,250 C#*D#*E#*F#

3 1,650 2,800 4,000 18,480 C#*D#*E#*F#

4 5,500 10,500 57,750 C#*D#*E#*F#

5 Edifici B

6 7,900 9,400 2,000 148,520 C#*D#*E#*F#

7 -5,200 4,100 -21,320 C#*D#*E#*F#

8 Reposició de cel ras a edifici de 

9 primaria 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,680

7 E7C91B11 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col.locat
sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 3,100 3,600 2,000 22,320 C#*D#*E#*F#

3 Edifici B

4 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,070

8 E84421AA m2 Fals sostre per a zones humides, amb plaques de guix laminat de mesures 60x60 cm i 12,5 mm de gruix, amb
acabat vinílic. Amb sustentació vista a base de perfils primari i secundari, rematat perimetralment amb per perfil
Z i suspès mitjançant tirants roscats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Edifici A

2 3,100 3,600 2,000 22,320 C#*D#*E#*F#

3 Edifici B

4 5,500 2,500 13,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,070

9 E8121612 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales Edifici C

2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

3 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

4 2,500 1,500 2,000 7,500 C#*D#*E#*F#

5 2,500 0,800 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Escala edifici A

7 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

8 Edifici C

9 sostre F1 4,000 2,750 0,250 2,750 C#*D#*E#*F#

10 4,150 9,500 0,200 7,885 C#*D#*E#*F#

11 sostre F2 4,000 1,850 0,250 1,850 C#*D#*E#*F#

12 2,500 2,100 0,250 1,313 C#*D#*E#*F#

13 sostre F3 2,500 2,250 0,250 1,406 C#*D#*E#*F#

14 sostre F4 2,100 9,300 0,250 4,883 C#*D#*E#*F#

15 2,000 1,900 0,250 0,950 C#*D#*E#*F#

16 coberta 2,250 9,250 0,200 4,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,450
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Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 09  CANTERIA I PEDRA

1 E8J35C7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 11,250 2,000 22,500 C#*D#*E#*F#

2 29,750 2,000 59,500 C#*D#*E#*F#

3 Porxo 5,250 1,000 5,250 C#*D#*E#*F#

4 7,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#

5 Edifici B 11,250 1,000 11,250 C#*D#*E#*F#

6 7,200 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

7 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 9,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

2 E833BC5V m2 Aplacat de faixa vertical exterior de 50 cm d'alçària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc de 3 cm de
gruix, rentada amb àcid, col.locada amb platines i morter mixt de ciment blanc 1:1:7, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A

2 9,250 1,000 9,250 C#*D#*E#*F#

3 6,150 1,000 6,150 C#*D#*E#*F#

4 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

5 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

6 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

7 11,800 1,000 11,800 C#*D#*E#*F#

8 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

9 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

10 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

11 6,150 1,000 6,150 C#*D#*E#*F#

12 11,200 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#

13 29,900 1,000 29,900 C#*D#*E#*F#

14 Edifici C

15 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

16 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

17 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,450
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Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 10  FUSTERIA FUSTA

1 EAQDFI01 u FI01 Porta d'un full practicable, llum lliure 0,82 x 2,03 m, de pi de gruix 40 mm, llisa, massissa, recobertes amb
acabat melaminic esmaltat de 8 mm i cantells reforçats. Marc de fusta de pi, 4 frontisses d'alumini. bastiment
col.locat amb gafes d'acer galvanitzat i fixats amb morter portland. Portes hermètiques amb junta de goma.
Tapajunts del marc extensible. Tirador de diametre 20 mm sobre una placa de 170 x 170 mm tot d'acer
inoxidable, amb pany embotit i amb biuló de cop. Accionament amb clau mestra execepte les portes de lavabos i
vies d'evaquació. Inclós la col.locació de topall d'acer inox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EAQDFI02 u FI02 Porta d'un full practicable, llum lliure 0,92 x 2,03 m, de pi de gruix 40 mm, llisa, massissa, recobertes amb
acabat melaminic esmaltat de 8 mm i cantells reforçats. Marc de fusta de pi, 4 frontisses d'alumini. bastiment
col.locat amb gafes d'acer galvanitzat i fixats amb morter portland. Portes hermètiques amb junta de goma.
Tapajunts del marc extensible. Tirador de diametre 20 mm sobre una placa de 170 x 170 mm tot d'acer
inoxidable, amb pany embotit i amb biuló de cop. Accionament amb clau mestra execepte les portes de lavabos i
vies d'evaquació. Inclós la col.locació de topall d'acer inox.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 11  FUSTERIA METÀL.LICA

1 EAQDFE01 u FE01 Conjunt de fusteria de 2,60 x 2,00 m lliures, amb trencament de pont térmic, d'alumini extrusionat
anoditzat plata mate. Porta d'un full d'apertura interiorer, manetes i ferraments d'acer. Amb marcs de perfils de
46 mm amb galze i frontisses d'alunimi. tapajunts filets de seguretat, goterons clipables i manetes manuals
extraïbles. 2 unitats de finestres fixes amb marc de módul de 46 mm amb enrasat interior de perfils, tanques i
articulacions, amb acabats standars i tapajunts clipables. Dues finestres d'apertura interior amb perfil de full,
travessers i montants de 33 mm perfils de marc, carrils i montants de 46 mm amb galze i frontisses d'alumini.
Tapajunts filets de seguretat, coterons clipables i manetes manuals extraibles i clau.Inclós reixes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EAQDFE02 u FE02 Conjunt de fusteria de 2,10 x 5,10 m lliures, amb trencament de pont térmic, d'alumini extrusionat
anoditzat plata mate. Dues finestres forrmat per dues fulles corredisses, manetes i ferraments d'acer. Amb
marcs de perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alunimi. tapajunts filets de seguretat, goterons clipables i
manetes manuals extraïbles. 12 unitats de finestres fixes amb marc de módul de 46 mm amb enrasat interior de
perfils, tanques i articulacions, amb acabats standars i tapajunts clipables. Dues finestres d'apertura interior
manetes i ferramenta d'acer, amb marcs i perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alumini. Tapajunts filets de
seguretat, coterons clipables i manetes manuals extraibles i clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EAQDFE03 u FE03 Conjunt de fusteria format per dues finestres oscil.lants horitzaontals de 2,60 x 0,90 m i porta d'alumini
anoditzat formada per un full practicable, amb trencament de pont térmic. Fusteria d'alumini anoditzat natural. La
secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat de
recobriment amb recobriment de 25 micres Premarc d'alumini anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en els
muntants de fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials. La porta incorpora 4 frontisses d'alumini,
manetes d'alumini color natural en forma de U amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta de cop silensios
i amb clau mestrajada. Topall de recurregut de porta fixat a terra i mecanisme de retorn. La finestra batent
d'apertura interior, amb perfil de full i travessers i montants de 33 mm, perfils de marc, carrils,i montants de 46
mm, tapajunts, folets de seguretat, goterons clipables, manetes manuals retraïbles i clau, sistema de protecció
antipicadits inclós reixa de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAQDFE04 u FE04 Conjunt de fusteria de 2,60 x 1,90 m format per una porta batent d'alumini anoditzat formada per un full
practicable de lum liure 0,90 x 2,05 m i un full fixe superior de 0,90 x 0,55 m. Fusteria d'alumini anoditzat natural.
La secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat
de recobriment amb recobriment de 25 micres Premarc d'alumini anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en
els muntants de fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials. La porta incorpora 4 frontisses
d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma de U amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta de
cop silensios i amb clau mestrajada. Topall de recurregut de porta fixat a terra i mecanisme de retorn. Inclós
protecció antipicadits i reixes de ventilació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EAQDFE05 u FE05 Porta de llum lliure 1,30 x 2,10 composta de dues fulles batents de 0,90 x 2,10 m i 0,40 x 2,10 m. Fusteria
d'alumini anoditzat natural. La secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de
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perfil de 1,5 mm. Anoditzat de recobriment amb recobriment de 25 micres Premarc d'alumini anoditzat. Inclós
dos passadors amb clau en els muntants de fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials. La porta
incorpora 4 frontisses d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma de U amb roseta tipus hoppe, ref
138L/42 K picaporta de cop silensios i amb clau mestrajada. Topall de recurregut de porta fixat a terra i
mecanisme de retorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAQDFE06 u FE06 Conjunt de fusteria de 3,90 x 1,00 m lliures, amb trencament de pont térmic, format per quatre fulles
corredisses de 0,92 x 0,90 m amb muntant intermitg. Fusteria d'alumini anoditzat natural. La secció de fusteria
serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat de recobriment amb
recobriment de 25 micres Premarc d'alumini anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en els muntants de
fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAQGFE07 u FE07 Finestra de 0,75 x 0,75 m formada per un full de 0,65 x 0,65 m. oscil.lant horitzontal. Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25 micres, premarc d'alumini. La secció de fusteria serà de marc de
80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Inclós mecanismes i peces especials. Mecanisme
manual amb braç llarg per a obrir desde baix. Amb trencament de pont térmic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EAQGFE08 u FE08 Finestra de 1,20 x 1,20 m formada per dues fulles corredisses de 0,58 x 1,10 m. Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25 micres, premarc d'alumini. La secció de fusteria serà de marc de
80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Inclós mecanismes i peces especials. Amb
trencament de pont térmic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EAQGFE09 u FE09 Conjunt de fusteries de 2,10 x 1,40 m lliures, Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de recobriment
de 25 micres, premarc d'alumini, amb rotura de pont térmic. Porta d'una fulla d'apertura interior. Manetes i
ferramenta d'acer, amb marcs i perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alumini. Tapajunts filets de seguretat,
goterons clipables i manetes manuals extraïbles i clau.Dos unitats de finestres fixes amb marc amb módul de 46
mm amb enrasat interior de perfils, tanques i articulacions amb acabats estandars i tapajunts clipables.Sistema
de protecció antipicadits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EAQGFE10 u FE10 Conjunt de fusteries de 1,60 x 0,70 m lliures, Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de recobriment
de 25 micres, premarc d'alumini, amb rotura de pont térmic. Unitat de finestra batent d'apertura interior amb
perfil de full , travessers i montants de 33 mm. perfils de marc, carrils i montants de 46 mm. Tapajunts filets de
seguretat, goterons xclipables  i manetes manuals extraïbles i clau. Sistema de protecció antipcadits.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAQGFE11 u FE11 Conjunt de fusteries de 4,58 x 0,70 m lliures, Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de recobriment
de 25 micres, premarc d'alumini, amb rotura de pont térmic. Tres unitats de finestra batent d'apertura interior
amb perfil de full , travessers i montants de 33 mm. perfils de marc, carrils i montants de 46 mm. Tapajunts filets
de seguretat, goterons xclipables  i manetes manuals extraïbles i clau. Sistema de protecció antipcadits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EAQGFE12 u FE12 Conjunt de fusteries de 3,17 x 0,70 m lliures, Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de recobriment
de 25 micres, premarc d'alumini, amb rotura de pont térmic. Tres unitats de finestra batent d'apertura interior
amb perfil de full , travessers i montants de 33 mm. perfils de marc, carrils i montants de 46 mm. Tapajunts filets
de seguretat, goterons xclipables  i manetes manuals extraïbles i clau. Sistema de protecció antipcadits.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 44

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 12  SERRALLERIA

1 EAQD000M u Trampilla practicable de planxa d'acer galvanitzat, per un forat d'obra de 140x70 cm, amb socol prefabricat, amb
frontises, maneta, tanca, clau i escala plegable d' alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAVGSE01 u SE01 Tancament de 5,10 x 2,10 m compost per dues fulles de proteccions solars formada per:- Base de
subestructura d'acer galvanitzat col.locada per devant de la finestra, formada per pletines paral.lelas entre si
amb una distancia uniforme de 5x5 cm i disposades de cantell, les quals porten electrosoldades
perpendicularment unes varetes formant un enreixat uniforme amb les pletines. La platina es denomina portant i
la vareta com a transveL. La portant serà de 50x5 mm d'acer galvanitzat electrosoldat. Es deura disposar de
frontisses per la seva apertura per a la neteja del vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAVGSE02 u SE02 Celosía fixa de 1,20x1,20 md'alumini anoditzat natural. Lames verticals orientables d'alumini de gruix 1,2
mm, amb nervi central per a guia i fixació a les testeres. Testeres d'alumini inyectat i de forma que sigui anti frec.
Bastiemnt perimetralñ d'alumini amb tub amb un gurix d'extrusió de 1,2mm. Tots els components de la celosía
serán metàl.lics. Elements de fixació seràn roblons d'acer inoxidable.gruix de recobriment de l'alumini anoditzat
de 25 micres. Comendament d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EAVGSE03 u SE03 Porta metàl.lica batent d'acer de llum lliure 0,80 x 2,34 m formada per un full practicable. Fusteria d'acer
per pinatr. La secció de la fusteria serà de marcde 100x10 mm. Tubulars verticals de diàmetre 76mm cada 10
cm com a maxim.Perfils de xapa d'acer de 3 mm soldada a tuibulars quadrats .100x40x3 segons detall. Pletina
horotzontal de rigidització de muntants de gurix 5 mm. Postes muntants a base de perfils L100 amb bisagres
segons detall. Tiradpr a base del pom. Sistema de tancat de cop i clau i fixació a terra. Inclós mecanismes i
peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAVGSE04 u SE04 Porta batent d'acer de llum lliure 0,80x2,05 m.. Bastidor de tub d'acer de 40x20x2 mm Fulla d'acer plegat i
soldat a estructura tubular per pintar. Bastiment galvanitzat i esmaltat. Clau. Inclós reixes de ventilació inferior i
superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EAVGSE05 u SE05 Porta batents d'acer i un full fixe, llum lliure 0,80 x 2,05 m. formada per un full practicable. Porta tallafocs
RF-60 d'una fulla d'apertura, marcs i perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'acer. Inclós mecanismes i peces
especials.
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 45

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAVGSE08 u SE08 Façana est serveis comuns infantils. Tancament de 0,75x0,75 m compost per un full de proteccions solars
formada per:-base d'una subestructura metàl.lica d'acer galvanitzat, col.locada `per devant de la finestra,
formada per platines parale.les entre si amb una distancia uniforme de 5x5 cm i disposades en el cantell, les
cuals porten electrosoldades perpendicularment unes varetes formant un enreixat uniforme amb les pletines. La
pletina es denomina portant i la vareta com a transversal.La portant serà de 50x50 mm d'acer galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EAVGSE07 u SE07 Façana aules infantil. Tancament de 2,00x1,00 m compost per un full de proteccions solars formada
per:-base d'una subestructura metàl.lica d'acer galvanitzat, col.locada `per devant de la finestra, formada per
platines parale.les entre si amb una distancia uniforme de 5x5 cm i disposades en el cantell, les cuals porten
electrosoldades perpendicularment unes varetes formant un enreixat uniforme amb les pletines. La pletina es
denomina portant i la vareta com a transversal. La portant serà de 50x50 mm d'acer galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EAVGSE06 u SE06 Pasamà format per dos pasamans de tub rodó de diametre 50 mm espasor 2 mm d'acer galvanitzat
col.lada a la pletina horitzontal. Pletines de suport soldades cada 90 cm col.lades a forjat mitjançant pletina de
100x100x5 mm. Inclós mecanismes i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 46

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 13  PINTURA

1 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura acrílica, amb propietats elestiques, difusora del vapor
i resistent als rajos ultraviolats, amb acabat llis, hidrófuga i transpirable, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat
Inclos la part proporcional de bastida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici primaria

2 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

4 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

5 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta pis

8 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici A

11 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

12 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

13 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

14 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

17 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

19 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

20 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

21 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

22 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

23 Edifici B

24 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

25 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

26 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

27 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

28 Edifici C

29 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

30 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

31 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

32 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

33 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

34 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

35 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 727,450

2 E898E240 m2 Pintat de parament horizontal exterior de ciment, amb pintura acrílica, amb propietats elastiques, difusora del
vapor i resistent als rajos ultraviolats, amb acabat llis, hidrófuga i transpirable, amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat
Inclos la part proporcional de bastida.
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 47

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HORITZONTAL EXTERIOR

2 porxo 23,500 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,200 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

4 12,500 0,500 9,000 56,250 C#*D#*E#*F#

5 7,500 2,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,950

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrilica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici primaria

2 Planta baixa 4,200 3,000 12,600 C#*D#*E#*F#

3 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

4 0,300 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

5 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Planta pis

8 escala interior 1,500 3,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Edifici A

11 9,250 3,200 29,600 C#*D#*E#*F#

12 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

13 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

14 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 11,800 3,200 37,760 C#*D#*E#*F#

17 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,200 11,200 C#*D#*E#*F#

19 4,500 3,200 14,400 C#*D#*E#*F#

20 6,150 3,200 19,680 C#*D#*E#*F#

21 11,200 3,200 35,840 C#*D#*E#*F#

22 29,900 3,200 95,680 C#*D#*E#*F#

23 Edifici B

24 11,300 3,200 36,160 C#*D#*E#*F#

25 7,200 3,200 23,040 C#*D#*E#*F#

26 10,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#

27 9,600 3,200 30,720 C#*D#*E#*F#

28 Edifici C

29 4,150 2,400 9,960 C#*D#*E#*F#

30 4,150 3,300 13,695 C#*D#*E#*F#

31 12,700 2,850 36,195 C#*D#*E#*F#

32 4,150 3,000 2,000 24,900 C#*D#*E#*F#

33 9,550 3,000 2,000 57,300 C#*D#*E#*F#

34 2,380 4,000 2,000 19,040 C#*D#*E#*F#

35 9,550 4,000 2,000 76,400 C#*D#*E#*F#

36 Edifici A  pladur
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 48

37 3,700 4,000 3,200 47,360 C#*D#*E#*F#

38 3,500 2,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

39 2,800 3,000 3,200 2,000 53,760 C#*D#*E#*F#

40 1,500 4,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

41 8,500 1,000 3,200 2,000 54,400 C#*D#*E#*F#

42 Edifici B pladur

43 9,400 2,000 3,200 60,160 C#*D#*E#*F#

44 4,100 2,000 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#

45 3,500 2,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

46 2,500 1,000 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

47 4,000 2,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#

48 6,800 1,000 3,200 21,760 C#*D#*E#*F#

49 Edifici C pladur

50 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

51 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

52 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

53 2,800 3,000 8,400 C#*D#*E#*F#

54 Reposicio de pintura a edifici de 

55 primaria 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.206,330

4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura acrilica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales Edifici C

2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

3 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

4 2,500 1,500 2,000 7,500 C#*D#*E#*F#

5 2,500 0,800 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Escala edifici A

7 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

8 Edifici C

9 sostre F1 4,000 2,750 0,250 2,750 C#*D#*E#*F#

10 4,150 9,500 0,200 7,885 C#*D#*E#*F#

11 sostre F2 4,000 1,850 0,250 1,850 C#*D#*E#*F#

12 2,500 2,100 0,250 1,313 C#*D#*E#*F#

13 sostre F3 2,500 2,250 0,250 1,406 C#*D#*E#*F#

14 sostre F4 2,100 9,300 0,250 4,883 C#*D#*E#*F#

15 2,000 1,900 0,250 0,950 C#*D#*E#*F#

16 coberta 2,250 9,250 0,200 4,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,450
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 49

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 14  VIDRES

1 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, col.locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini. 4+6+4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE01 1,170 0,900 4,000 5,000 21,060 C#*D#*E#*F#

2 FE02 1,170 0,900 2,000 3,000 6,318 C#*D#*E#*F#

3 FE03 0,930 0,950 2,000 2,000 3,534 C#*D#*E#*F#

4 FE04 0,920 0,800 4,000 2,944 C#*D#*E#*F#

5 FE05 1,000 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

7 FE06 0,920 0,900 4,000 1,000 3,312 C#*D#*E#*F#

8 FE08 0,580 0,900 2,000 3,000 3,132 C#*D#*E#*F#

9 FE10 0,680 1,000 2,000 2,000 2,720 C#*D#*E#*F#

10 FE11 0,800 1,780 2,000 2,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,168

2 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F!03 0,550 0,550 4,000 1,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,210

3 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de
3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE01 1,070 0,900 4,000 5,000 19,260 C#*D#*E#*F#

2 FE02 1,120 0,550 2,000 3,000 3,696 C#*D#*E#*F#

3 FE05 1,000 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

5 FE07 0,650 0,650 3,000 1,268 C#*D#*E#*F#

6 FE09 0,900 1,270 2,000 2,286 C#*D#*E#*F#

7 0,450 1,270 2,000 1,143 C#*D#*E#*F#

8 0,900 1,100 2,000 1,980 C#*D#*E#*F#

9 0,450 1,100 2,000 0,990 C#*D#*E#*F#

10 FE10 1,100 1,400 2,000 3,080 C#*D#*E#*F#

11 FE11 1,100 0,900 2,000 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,983
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 50

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 15  AJUDES

1 EY01005M PA Ajudes de ram de paleta a instal.lacions, preu a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 51

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 16  URBANITZACIÓ

1 E9E11314 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F219001M u Reparació de pista poliesportiva despres de l'execució de les obres. Partida a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu de
pols de quars, acabat remolinat mecànic, amb junts de retarcció cada 3x3 m. gruix de 15 cm i armat amb malla
de 15x30 cm diametre 8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 0,500 5,450 59,950 C#*D#*E#*F#

2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 7,200 0,500 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#

4 7,000 10,600 0,500 37,100 C#*D#*E#*F#

5 1,700 1,200 2,040 C#*D#*E#*F#

6 8,200 0,500 9,000 36,900 C#*D#*E#*F#

7 9,300 5,600 52,080 C#*D#*E#*F#

8 5,000 2,200 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#

9 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 9,500 4,600 0,500 21,850 C#*D#*E#*F#

11 14,500 1,500 21,750 C#*D#*E#*F#

12 18,200 1,200 21,840 C#*D#*E#*F#

13 9,000 1,800 16,200 C#*D#*E#*F#

14 6,300 6,500 40,950 C#*D#*E#*F#

15 23,500 8,500 199,750 C#*D#*E#*F#

16 3,000 2,200 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

17 acces principal 11,000 1,200 2,000 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,830

4 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 0,500 5,450 0,100 5,995 C#*D#*E#*F#

2 4,000 2,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#

3 7,200 0,500 1,200 0,100 0,432 C#*D#*E#*F#

4 7,000 10,600 0,500 0,100 3,710 C#*D#*E#*F#

5 1,700 1,200 0,100 0,204 C#*D#*E#*F#

6 8,200 0,500 9,000 0,100 3,690 C#*D#*E#*F#

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 52

7 9,300 5,600 0,100 5,208 C#*D#*E#*F#

8 5,000 2,200 0,500 0,100 0,550 C#*D#*E#*F#

9 30,000 2,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

10 9,500 4,600 0,500 0,100 2,185 C#*D#*E#*F#

11 14,500 1,500 0,100 2,175 C#*D#*E#*F#

12 18,200 1,200 0,100 2,184 C#*D#*E#*F#

13 9,000 1,800 0,100 1,620 C#*D#*E#*F#

14 6,300 6,500 0,100 4,095 C#*D#*E#*F#

15 23,500 8,500 0,100 19,975 C#*D#*E#*F#

16 3,000 2,200 2,000 0,100 1,320 C#*D#*E#*F#

17 acces principal 11,000 1,200 2,000 0,100 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,783

5 E923U001 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 0,500 5,450 59,950 C#*D#*E#*F#

2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 7,200 0,500 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#

4 7,000 10,600 0,500 37,100 C#*D#*E#*F#

5 1,700 1,200 2,040 C#*D#*E#*F#

6 8,200 0,500 9,000 36,900 C#*D#*E#*F#

7 9,300 5,600 52,080 C#*D#*E#*F#

8 5,000 2,200 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#

9 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 9,500 4,600 0,500 21,850 C#*D#*E#*F#

11 14,500 1,500 21,750 C#*D#*E#*F#

12 18,200 1,200 21,840 C#*D#*E#*F#

13 9,000 1,800 16,200 C#*D#*E#*F#

14 6,300 6,500 40,950 C#*D#*E#*F#

15 23,500 8,500 199,750 C#*D#*E#*F#

16 3,000 2,200 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

17 acces principal 11,000 1,200 2,000 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,830

6 F965A1CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 8x20x100 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 32,750 32,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,750

7 FD5E1J27 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 22 cm d'amplària, de 23 cm
d'alçària i de 100 cm de llargària, col.locada sobre base de formigó de 30x30 cm i conectada a xarxa existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 53

1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

6 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,600

8 FQ31U002 u Font exterior d'acer, amb pintura metàl.lica, cilíndrica de 400 mm i 1000 mm de llargària, amb aixeta
temporitzada i reixeta de desgüàs, col.locada amb dau de formigó de 60x60x60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FQ31U004 m Barana de ferro per pintar, segons planols de detall de projecte, pletina de 50x10 mm per a muntants travessers,
angular preparat per fixació a pletina ancorada al forjat, passamà de diametre 50 mm, separat 40 mm segons
planols, rigiditzadors amb pletina 50x30x10 mm cada 50 cm, aprox, inclòs pintura antioxidant i dues capes
d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

5 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

6 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

11 acces principal

12 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

13 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

14 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#

15 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

16 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

17 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

18 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,050

10 FQ31005 u Porta acces pati infantil, metàl.lica acabat pintat, format per a full batent a base de marc de pletina perimetral de
100x10 mm, tubular verticals de diametre 76 mm cada 12 cm perfils i xapa d'acer de 3 mm de gruix, soldada a
tubular quadrats de 100x40x3 mm tot segons planols de detall de projecte. Postes muntants a base de perfils L
100 amb bisagres, segons detalls, tirador de pom, sistema de tancat de cpo i clau i fixació a terra. Inclós pintura
antioxidant i dues mans d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 54

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FQ31U005 m Tanca tipus, metàl.lic acabat pintat, format per a pletina inferior de 100x100 mm amb muntants verticals de
diametre 76 mm cada 12 cm soldats, sistema de fixació a terra mitjançant unes pletines verticals de 100x50x10
mm soldades a placa d'ancoratge de 130x50x10 mm amb cargols de fixació, sobre solera existent. Inclos una
capa de pintura antioxidant i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FQ31U003 u Jocs Infantils segons determinació de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 55

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 17  JARDINERIA

1 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FR48LJ10 u Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR48NJ10 u Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 20 a 25 cm, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 FR48000M m2 paviment d'escorça de pi seleccionada sobre base de làmina de geotextil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,500 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 6,000 0,500 9,300 27,900 C#*D#*E#*F#

3 34,000 1,500 0,500 25,500 C#*D#*E#*F#

4 1,500 1,500 0,500 1,125 C#*D#*E#*F#

5 9,200 1,100 10,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,645

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 56

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 18  APARELLS SANITARIS

1 EJ11K11C u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1 m, de color blanc, per a revestir, col.locada sobre
suports de totxana de 290x140x100 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, semipedestal model Victoria de Rocal, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, col.locat amb suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EJ18DB33BRH u Piques de gres esmaltat brillant amb model Stratum 110 de Roca, de 110 cm de llargària, de color blanc,
col.locada amb suports murals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EJ14B212 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, col.locat amb fixacions
murals i connectat a la xarxa d'evacuació, model Meridian de Roca. Inclós unitat de dipósit encastat al mur amb
pulsadors antivandàlics i les connexions s l'escomesa d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 EJ712723 u Dipòsit encastat al mur i amb polsadors anti-vandàlic i les connexions a l'escomesa d'aigua, de 60 l de capacitat,
col.locat sobre bancada d'obra de fàbrica de ceràmica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert
de niló, col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col.locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 57

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,100 1,000 2,000 6,200 C#*D#*E#*F#

2 1,300 1,000 3,000 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,100

10 EJ22A13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, amb
dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, la temporització i la regulació de temperatura en el mateix polsador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguetsl. La
temporització i la regulació de temperatura en el mateix polsador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EJ2A8135 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EJ7F8005 u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8 kg/cm2, fixat a parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 58

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 59

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 19  SANEJAMENT, PLUVIALS I VENTILACIONS

1 EF21E212 m Baixant de tub d'acer galvanitzat soldades de diàmetre nominal 5´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edifici A 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Porxo 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Edifici B 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Edifici C 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 60

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 20  PARALLAMPS

1 EM91U030 u Parallamps format per un màstil de 6 m d'alçada instal.lat sobre la coberta de l'edifici: mòdul primària, existent,
radi de protecció cobert de 50 m. el mastil estarà unit a terra per dos conductors de Cu de 50 mm2 per cable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

AMIDAMENTS Data: 18/12/08 Pàg.: 61

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI INFANTIL
Capítol 21  ASCENSOR

1 EL69318N u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8 persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana
ESPECIFICACIÓN OTIS GeN2 Comfort
Suministro e instalación de -- ascensor(es) eléctrico(s) sin cuarto de máquinas.
CAPACIDAD :630 Kg. / 8 personas.
RECORRIDO: --- m.
VELOCIDAD : 1 m./s.
Nº de PARADAS: 3
Nº de ACCESOS EN CABINA: Dos
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: --
EMBARQUES EN EL FRENTE OPUESTO: --
PLANTAS SERVIDAS :--,--,--.
DIMENSIONES:
HUECO (mm) : 1610 Ancho x 1750 Fondo.
1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad.
CABINA (mm) : 1100 Ancho x 1400 Fondo y 2.200 de alto.
MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre
dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y construcción
radial. Freno de disco.
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia,
compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro
reducido (80 mm.).
CONTROL DE MOVIMIENTO - Sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado tipo
OVF20. Precisión de parada: +/- 3 mm.
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en AUTOMÁTICA
SIMPLE / COLECTIVA EN BAJADA/ COLECTIVA SELECTIVA (eliminar lo que no proceda). En
agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX (eliminar lo que no proceda).
DECORACIÓN DE CABINA (a elegir)
´´Optima´´ Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate
blanco o acero inoxidable y de la que emana la luz de la cabina.
Pantalla informativa de cristal líquido. Paredes en skinplate, laminado o acero inoxidable, techo plano o curvo
en skinplate blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al panel de mando /
medio espejo en pared del fondo / espejo completo en pared opuesta al panel de mando
. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, enmarcados en placas
acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié
de PVC color gris. Suelo de goma antideslizante negra / de goma marmolizada / de piedra
artificial / preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable.
´´Selecta´´ Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate
blanco o acero inoxidable y de la que emana la luz de la cabina.
Pantalla informativa de cristal líquido / de cristal líquido multicolor.Paredes en skinplate, laminado, madera o
acero inoxidable, techo plano o curvo en skinplate blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3,
de suelo a techo en pared opuesta al panel de mando / medio espejo en pared del fondo / espejo
completo en pared opuesta al panel de mando. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, con numeración
arábiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular.Rodapié de aluminio. Suelo de goma antideslizante negra / de
goma marmolizada / de piedra artificial / preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes en
acero inoxidable.
´´Lumina´´ Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en acero
inoxidable. Pantalla informativa de cristal líquido / de cristal líquido multicolor . Paredes en skinplate, laminado,
madera o acero inoxidable, techo con iluminación plano con cuatro spots halógenos / curvo con cuatro spots
halógenos / curvo con fluorescentes y pantalla difusora / plano con fluorescentes y difusores
redondos / curvo con cuatro spots halógenos y fluorescentes con rejilla central en ´´otiskin´´ blanco. Módulo de
espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared
opuesta al panel de mando / medio espejo en pared del fondo / espejo completo en pared
opuesta al panel de mando. Pulsadores de microrrecorrido,
cóncavos, con numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de
aluminio. Suelo de goma antideslizante negra / de goma marmolizada / de piedra artificial /
preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes
en acero inoxidable.
PUERTAS DE PISO - Automáticas telescópicas de dos hojas, 800 mm. de paso por 2000 mm de
alto. Acabadas para ser pintadas o en acero inoxidable.
Homologadas según normativa. Operador de puertas de velocidad regulable.
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inoxidable con pulsadores de microrrecorrido,

Euro
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cóncavos y aro luminoso.
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos / digital de cristal
líquido / de cristal líquido multicolor.
OPCIONALES INCLUIDOS:
Célula fotoeléctrica / Cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de cabina.
Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conexión a
línea telefónica por el cliente).
Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al hueco.
693.dwg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 20,68000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,68000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,68000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,68000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 21,03000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 20,68000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,68000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 21,03000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 20,68000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 20,10000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,01000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 21,37000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,37000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,68000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 20,68000 €

A0132000 h Ajudant paleta 18,37000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 18,37000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 18,37000 €

A0135000 h Ajudant soldador 18,43000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 18,37000 €

A013A000 h Ajudant fuster 18,51000 €

A013D000 h Ajudant pintor 18,37000 €

A013J000 h Ajudant lampista 18,34000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,37000 €

A0140000 h Manobre 17,30000 €

A0149000 h Manobre guixaire 17,30000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,90000 €

A016P000 h Peó jardiner 17,71000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,31000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 63,08000 €

C1311110 h Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 42,30000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 51,26000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 38,67000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 55,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 52,10000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 46,15000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 60,57000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,12000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 29,55000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 38,97000 €

C1503000 h Camió grua 42,09000 €

C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 9,90000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 142,25000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,56000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,58000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,56000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,92000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,93000 €

CRE23000 h Motoserra 2,81000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,95000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,10000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,51000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 18,01000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 18,10000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra CALISSA, de 50 a 70 mm 17,14000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,96000 €

B0351000 t Grava de pedra calissa de 30 mm 26,40000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 14,11000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 88,82000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 147,67000 €

B0521100 kg Guix YG 0,09000 €

B0521200 kg Guix YF 0,12000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,48000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,26000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,26000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,09000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,96000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 15 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,29000 €

B065910B m3 Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,09000 €

B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

64,95000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

63,83000 €

B0705200 t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 28,37000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,58000 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,27000 €

B0901000 kg Adhesiu V-1000 2,44000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,65000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,00000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,90000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,08000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,48000 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 1,83000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14000 €

B0A71Q00 u Abraçadora metàl.lica, de 140 mm de diàmetre interior 2,41000 €

B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 123,00000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €
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B0B342C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 SD, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,40000 €

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 5,25000 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga) 6,98000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 191,10000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,67000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,41000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,20000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,94000 €

B0D81450 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usos 2,47000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,99000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,19000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,13000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,09000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,19000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,28000 €

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

1,17000 €

B0E254L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

1,38000 €

B0F1P2N2 u Maó ceràmic H-16 0,39000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0FH4162 m2 Rajola de ceràmica vidriada de forma rectangular, de 20 x 20 cm, preu alt 11,10000 €

B0FHU010 m2 Rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt

15,85000 €

B0GA2350 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid 65,00000 €

B0GAB3E7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a coronament de parets
de 28 a 32 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

49,19000 €

B0GAB3L4 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, de 29 cm d'amplària i amb
trencaaigües a un cantell

47,28000 €

B44ZA01A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,09000 €

B4D93EF7 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària 1,05000 €

B5ZFU001 u Peça per a gàrgola amb reixeta, d'acer galvanitzat 3,63000 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,18000 €

B6B11100 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 36 i 45 mm
d'amplària

0,97000 €

B6B11400 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,53000 €

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,07000 €

B6B12400 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,36000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,43000 €

B6BZ1A20 m Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,67000 €

B7117060 m2 Doble membrana LO-40-FV-60+ LBM-40-FP-160 2,84000 €
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B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,41000 €

B7B137D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2 1,30000 €

B7B137F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 200 a 250 g/m2 1,61000 €

B7C100N0 m3 Escumant per a formigó cel.lular 14,06000 €

B7C226A0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, amb la superfície rugosa i amb cantell recte

11,72000 €

B7C23330 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat

6,58000 €

B7C2F330BR2I m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) segons UNE-EN 13164, de 30 mm de gruix, 2.6m de llarg, i
resistència a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 0.90 m2K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell encadellat, ref. 1108217 de la sèrie URSA XPS d'URSA

6,00000 €

B7C91B10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,40000 €

B7C9H510 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix amb paper kraft 6,26000 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim 0,19000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,68000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04000 €

B7J50010BRHR dm3 Silicona neutra blanca d'aplicació amb pistola, ref. 5022 de la sèrie SISTEMA NEUTRO de
HENKEL

10,79000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,93000 €

B83Z2000 u Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 1,66000 €

B841A3A0 m2 Placa d'escaiola fonoabsorbent de cara vista, preu superior, de 60x60 cm, per a cel ras
desmuntable amb entramat vist

15,22000 €

B8442100 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm 6,02000 €

B84ZA030 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x60 cm

3,10000 €

B84ZA0B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x120 cm

2,82000 €

B867F010 m2 Làmina vinílica de base de cotó amb una capa vinílica impresa a base de tintes d'aigua. 14,59000 €

B89ZPD00 kg Pintura acrilica per a interiors 3,13000 €

B89ZPE00 kg Pintura acrílica per a exteriors 4,47000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 5,78000 €

B8ZAD000 kg Emulsió asfàltica de base acuosa 5,00000 €

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

6,29000 €

B9C12331 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior normal 8,77000 €

B9C14321 m2 Terratzo llis de microgra, de 30x30, preu alt, per a ús interior normal 10,92000 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,71000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,74000 €

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 4,37000 €

B9P2U010 m2 Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix 20,85000 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,17000 €

B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,13000 €

B9V2ABK0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat

30,38000 €

B9V2BBQ0 m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa 32,11000 €
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BAF4FE01 u FE01 Conjunt de finestres segons descripcio de partida 197,51000 €

BAF4FE02 u FE02 Conjunt de finestres segons descripcio de partida 169,29000 €

BAF4FE03 u FE03 Conjunt de finestres segons descripcio de partida 376,20000 €

BAF4FE04 u FE0 Porta segons descripcio de partida 188,10000 €

BAF4FE05 u FE05 Porta segons descripció de partida 282,15000 €

BAF4FE06 u FE06 Conjunt de finestres segons descripció de partida. 159,89000 €

BAFEF103 u Ferramenta finestres o portes 28,22000 €

BAG4FE07 u FE07 Fienstra segons descripció de partida. 180,00000 €

BAQDD476 u Fulla batent per a porta interior, de fusta massissa, de 40 mm de gruix, de cares llises i xapada
amb acabat melaminic , de 0,82 m d'amplària i de 203 m d'alçària, segons descripció de partida.

112,86000 €

BAQDD477 u Fulla batent per a porta interior, de fusta massissa, de 40 mm de gruix, de cares llises i xapada
amb acabat melaminic , de 0,92 m d'amplària i de 203 m d'alçària, segons descripció de partida.

122,27000 €

BASGSE03 u SE03 Porta segons descripció de partida 600,00000 €

BASGSE04 u SE04 Conjunt de dues portes segons descripció de partida 450,00000 €

BASGSE05 u SE05 Porta segons descripció de partida 750,00000 €

BAVGSE01 u SE01 tancament segons descripció de partida. 250,00000 €

BAVGSE02 u Porta segons descripció de partida 1.200,00000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior segons descripcio de partida, inclós topall. 18,81000 €

BC151700 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent

34,25000 €

BC171110 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra
d'aire de 6 mm

28,79000 €

BC1GU000 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm

100,34000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,22000 €

BD5E1J27 u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm
d'amplària, de 30 a 100 mm d'alçària, de 1000 mm de llargària

42,74000 €

BF21E200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 5´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 31,41000 €

BFW21E10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 5´´, per a roscar 161,47000 €

BFY21E10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 5´´, roscat

4,89000 €

BJ11K113 u Banyera de planxa d'acer amb acabat esmaltat brillant, d'1 m de llargària, de color blanc, per a
revestir

35,86000 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada de semipedestal Victoria de Roca, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, amb elements de fixació i suport mural

36,05000 €

BJ14B212 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, amb els
elements de fixació i suport mural, model Meridian de Roca

142,23000 €

BJ18DB33 u Pica Stratum de Roca 113,76000 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions 47,66000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius 17,09000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,29000 €

BJ22A13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

335,07000 €

BJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades
de maniguets

75,56000 €

BJ2A8135 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

88,61000 €
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MATERIALS

BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

79,99000 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

226,05000 €

BJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 11,76000 €

BJ712720 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 60 l de capacitat 37,73000 €

BJ7F8005 u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8 Kg/cm2, per a fixar a parament
vertical

63,83000 €

BL115330 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega
útil, 3 parades (6 m) i 1 m/s de velocitat

886,72000 €

BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg
de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

756,75000 €

BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg
de càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1.046,70000 €

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 587,54000 €

BLE15320 u Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2
velocitats

4.199,81000 €

BLH15513 u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s
de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades

3.173,75000 €

BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer
inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de
velocitat

3.634,31000 €

BLN22310 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 3
parades i maniobra universal simple

67,49000 €

BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple 14,31000 €

BLT12190 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra
universal simple i 1 m/s de velocitat

60,07000 €

BM91U030 u Parallamps format per un mastil de 6 m d'alçada, radi de protecció cobert de 50 m 783,12000 €

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a parallamps 23,00000 €

BQ31U002 u Font exterior d'acer amb pintura metàl.lica, cilíndrica de 400 mm i 1000 mm de llargària, amb aixeta
temporitzada i reixeta de desguàs

723,56000 €

BR48LJ10 u Àlber (populus alba) de circumferència de 20 a 25 cm, en contenidor 67,58000 €

BR48NJ10 u Pollancre (populus nigra) de circumferència de 20 a 25 cm, en contenidor 33,75000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 66,07000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,51000 = 28,13520

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 88,82000 = 17,76400

Total materials 45,89920

Total mà d'obra 18,79500

Total maquinària 1,18500

Total altres 0,18795

COST DIRECTE 66,06715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,06715

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 68,97000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,180      x 0,95000 = 0,17100

B0312010 Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,10000 = 11,76500

B0332Q10 Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,96000 = 26,28800

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 88,82000 = 13,32300

Total materials 51,54700

Total mà d'obra 16,11000

Total maquinària 1,15200

Total altres 0,16110

COST DIRECTE 68,97010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,97010

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 71,75000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,200      x 0,95000 = 0,19000

B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 18,51000 = 30,17130

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 88,82000 = 22,20500
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ELEMENTS COMPOSTOS

Total materials 52,56630

Total mà d'obra 17,90000

Total maquinària 1,10600

Total altres 0,17900

COST DIRECTE 71,75130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,75130

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,26000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,200      x 0,95000 = 0,19000

B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,51000 = 28,13520

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 88,82000 = 33,75160

Total materials 62,07680

Total mà d'obra 17,90000

Total maquinària 1,10600

Total altres 0,17900

COST DIRECTE 81,26180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,26180

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,200      x 0,95000 = 0,19000

B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,480      x 18,51000 = 27,39480

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 88,82000 = 39,96900
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ELEMENTS COMPOSTOS

Total materials 67,55380

Total mà d'obra 17,90000

Total maquinària 1,10600

Total altres 0,17900

COST DIRECTE 86,73880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,73880

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 98,40000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,200      x 0,95000 = 0,19000

B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 18,51000 = 28,32030

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 88,82000 = 17,76400

B0532310 Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

Total materials 78,27430

Total mà d'obra 18,79500

Total maquinària 1,14550

Total altres 0,18795

COST DIRECTE 98,40275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,40275

D070B6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 109,80000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,200      x 0,95000 = 0,19000

B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,500      x 18,51000 = 27,76500

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 147,67000 = 36,91750

B0532310 Calç aèria CL 90 250,000      x 0,08000 = 20,00000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Total materials 84,87250

Total mà d'obra 23,27000

Total maquinària 1,42200

Total altres 0,23270

COST DIRECTE 109,79720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,79720

D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 52,42000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,330      x 0,95000 = 0,31350

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 88,82000 = 29,31060

B7C100N0 Escumant per a formigó cel.lular 1,000      x 14,06000 = 14,06000

Total materials 43,68410

Total mà d'obra 8,65000

Total altres 0,08650

COST DIRECTE 52,42060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,42060

D07J1100 m3 Pasta de guix YG Rend.: 1,000 90,04000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,600      x 0,95000 = 0,57000

B0521100 Guix YG 800,000      x 0,09000 = 72,00000

Total materials 72,57000

Total mà d'obra 17,30000

Total altres 0,17300

COST DIRECTE 90,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,04300

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,00000 = 0,01020

B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,63000 = 0,66150
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Total materials 0,67170

Total mà d'obra 0,19525

Total altres 0,00195

COST DIRECTE 0,86890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86890

D0B342C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 SD 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

Rend.: 1,000 1,70000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0B342C4 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons
UNE 36092

1,100      x 1,40000 = 1,54000

Total materials 1,54000

Total mà d'obra 0,15620

Total altres 0,00156

COST DIRECTE 1,69776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69776
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E213001M m2 enderroc d'escales, grades i rampes de formigó, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 38,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total maquinària 38,36060

COST DIRECTE 38,36060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,36060

P-2 E213002M u Desmuntatge de jocs infantils i aplec dels mateixos
segons directrius de la DF, inclós carrega sobre
camió.

Rend.: 1,000 935,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 683,64000

Total maquinària 252,32000

COST DIRECTE 935,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 935,96000

P-3 E213003M m2 Enderroc de parets i rampes d'edifici existent. Inclos
retirada de runes i carrega sobre camió.

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 7,25800

Total maquinària 0,45930

Total altres 0,00145

COST DIRECTE 7,71875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71875

P-4 E213004M u Desmuntatge de finestres i portes a edifici existent,
inclos carrega de runa sobre camió.

Rend.: 1,000 55,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Total mà d'obra 55,28000

COST DIRECTE 55,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28000

P-5 E213006M m Enderroc de murets de formigó de fins a 1,50
d'alçada, inclós carrega de runes sobre camió.

Rend.: 1,000 13,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total maquinària 13,12860

COST DIRECTE 13,12860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12860

P-6 E213007M u Desmuntatge de sanitaris i aixetes, inclós carrega de
runa a camió.

Rend.: 1,000 27,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 27,98500

COST DIRECTE 27,98500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,98500

P-7 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 89,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 24,70100

Total maquinària 63,98320

Total altres 0,37052

COST DIRECTE 89,05472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,05472

P-8 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels
materials sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 105,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Total mà d'obra 37,98000

Total maquinària 67,00000

Total altres 0,56970

COST DIRECTE 105,54970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,54970

P-9 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 60 cm de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió.Incló repàs de sols i
parets de rases, pous i recalçats fins a 60 cm de
fondària. Inclós càrrega amb mitjans mecànics i
transport de terres, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km, esponjament
del 10 %.

Rend.: 1,000 16,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 0,69200

Total maquinària 15,89100

Total altres 0,01038

COST DIRECTE 16,59338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,59338

P-10 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 60 cm de
fondària, en roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 17,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 0,69200

Total maquinària 17,25640

Total altres 0,01038

COST DIRECTE 17,95878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,95878

P-11 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM, inclós les terres
seleccionades, inclós regs entre les capes de reblert.

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Total mà d'obra 0,17300

Total maquinària 4,87050

Total altres 0,00260

COST DIRECTE 5,04610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04610

P-12 E2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb contenidor, carregat
amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total maquinària 10,53450

COST DIRECTE 10,53450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53450

P-13 E31521G1 m3 Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 70,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 59,96000 = 65,95600

Total materials 65,95600

Total mà d'obra 4,32500

Total altres 0,06488

COST DIRECTE 70,34588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,34588

P-14 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 89,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 63,83000 = 70,21300
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Total materials 70,21300

Total mà d'obra 5,19000

Total maquinària 14,22500

Total altres 0,07785

COST DIRECTE 89,70585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,70585

P-15 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,00000 = 0,00510

Total materials 0,87400

Total mà d'obra 0,27104

Total altres 0,00407

COST DIRECTE 1,14911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14911

P-16 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A31000 Clau acer 0,1007      x 1,08000 = 0,10876

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,40000 = 0,79992

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,0019      x 191,10000 = 0,36309

B0D81480 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 0,99000 = 1,08900

B0DZ4000 Fleix 0,200      x 0,19000 = 0,03800

B0DZA000 Desencofrant 0,050      x 2,13000 = 0,10650

B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Total materials 2,78527

Total mà d'obra 13,55200

Total altres 0,20328

COST DIRECTE 16,54055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54055

P-17 E32515B3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 83,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B065760C Formigó HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 15 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 64,29000 = 67,50450

Total materials 67,50450

Total mà d'obra 16,17840

Total altres 0,24268

COST DIRECTE 83,92558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,92558

P-18 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,00000 = 0,00610

Total materials 0,87500

Total mà d'obra 0,34914

Total altres 0,00524

COST DIRECTE 1,22938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22938

P-19 E32D3A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 100x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A31000 Clau acer 0,1007      x 1,08000 = 0,10876

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,40000 = 0,59972

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 7,67000 = 0,07747

B0D81450 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 20 usos 1,1025      x 2,47000 = 2,72318

B0DZA000 Desencofrant 0,100      x 2,13000 = 0,21300

B0DZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,28000 = 0,28000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Total materials 4,00213

Total mà d'obra 15,64222

Total altres 0,23463

COST DIRECTE 19,87898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87898

P-20 E441A115 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B44ZA01A Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,09000 = 1,09000

Total materials 1,09000

Total mà d'obra 0,59190

Total maquinària 0,04380

Total altres 0,01480

COST DIRECTE 1,74050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74050

P-21 E45118B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/15/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 15 mm,
abocat amb cubilot, inclós encofrat, vibrat, curat i
desencofrat. Quanties de ferro per pilars de 30x30 es
de 42 Kg/m3, per pilars circulars de 105 kg/m3 i per
pilar A20 de 155 Kg/m3.

Rend.: 1,000 118,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065760C Formigó HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 15 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 64,29000 = 67,50450

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,00000 = 0,00500

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 7,67000 = 0,08437

B0D81280 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 0,94000 = 1,12800

B0DZA000 Desencofrant 0,080      x 2,13000 = 0,17040

B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,19000 = 0,19000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Total materials 69,95117

Total mà d'obra 47,21615

Total altres 1,18040

COST DIRECTE 118,34772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,34772

P-22 E45318B3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/15/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot, inclós encofrat, vibrat, curat i
desencofrat.

Rend.: 1,000 135,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065760C Formigó HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 15 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 64,29000 = 67,50450

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,90000 = 0,18000

B0A31000 Clau acer 0,150      x 1,08000 = 0,16200

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,004      x 191,10000 = 0,76440

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,032      x 7,67000 = 0,24544

B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 2,41000 = 2,77150

B0DZA000 Desencofrant 0,080      x 2,13000 = 0,17040

Total materials 72,27824

Total mà d'obra 61,93760

Total altres 1,54844

COST DIRECTE 135,76428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,76428

P-23 E45917H3 m3 Sostre unidireccional in situ amb formigó per a
sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot,inclós total de la superficie encofrada, vibrat,
curat i desencofrat.

Rend.: 1,000 120,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 62,09000 = 65,19450

B0A31000 Clau acer 0,100      x 1,08000 = 0,10800

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,40000 = 0,20000

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,002      x 191,10000 = 0,38220

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 7,67000 = 0,11505
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,150      x 1,20000 = 1,38000

B0DZJ0K6 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,100      x 2,09000 = 2,29900

B4D93EF7 Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
70x23 cm i 25 cm d'alçària

7,000      x 1,05000 = 7,35000

Total materials 77,02875

Total mà d'obra 42,36702

Total altres 1,05918

COST DIRECTE 120,45495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,45495

P-24 E45C17H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot inclós muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de
fenolic, per a deixar el formigó vist. Inclós part
proporcional de cantell de forjat (tabica)

Rend.: 1,000 129,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 62,09000 = 63,33180

B0A31000 Clau acer 0,100      x 1,08000 = 0,10800

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,40000 = 0,52000

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,004      x 191,10000 = 0,76440

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,020      x 7,67000 = 0,15340

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,20000 = 1,32000

B0DZA000 Desencofrant 0,060      x 2,13000 = 0,12780

Total materials 66,32540

Total mà d'obra 61,43088

Total altres 1,53577

COST DIRECTE 129,29205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,29205

P-25 E45CA7H3 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot. Inclós graonat d'escales.

Rend.: 1,000 131,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065910B Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 62,09000 = 63,33180

B0A31000 Clau acer 0,100      x 1,08000 = 0,10800
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,40000 = 0,52000

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,004      x 191,10000 = 0,76440

B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,015      x 7,67000 = 0,11505

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,20000 = 1,32000

B0DZA000 Desencofrant 0,060      x 2,13000 = 0,12780

Total materials 66,28705

Total mà d'obra 63,22848

Total altres 1,58071

COST DIRECTE 131,09624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,09624

P-26 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de bigues

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,00000 = 0,00900

Total materials 0,87790

Total mà d'obra 0,39050

Total altres 0,00586

COST DIRECTE 1,27426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27426

P-27 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,00000 = 0,01000

Total materials 0,87890

Total mà d'obra 0,39050

Total altres 0,00586

COST DIRECTE 1,27526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27526

P-28 E4B9MC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D:
6 - 6 B 500 SD 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura
de sostres amb elements resistents

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,00000 = 0,01800

Total materials 1,71576

Total mà d'obra 0,78100

Total altres 0,01172

COST DIRECTE 2,50848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50848

P-29 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,00000 = 0,01200

Total materials 0,88090

Total mà d'obra 0,43186

Total altres 0,00648

COST DIRECTE 1,31924
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31924

P-30 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de
pedra calissa i exempte d'àrids fins de 30 mm de
diàmetre de gruix mínim, gruix de la capa entre 12 cm
i 8 cm de gruix.

Rend.: 1,000 8,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0351000 Grava de pedra calissa de 30 mm 0,179      x 26,40000 = 4,72560

Total materials 4,72560

Total mà d'obra 3,31880

Total altres 0,04978

COST DIRECTE 8,09418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09418

P-31 E5Z15N4D m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada, resistencia a la
compresió >2 Kg/cm2, inclós juntes perimetrals de
poliestiré expandit de 2 cm i d= 10 Kg/m3.

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Total materials 7,86309

Total mà d'obra 5,31720

Total altres 0,07976

COST DIRECTE 13,26005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26005

P-32 E5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 8,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total materials 2,26017

Total mà d'obra 6,28760

Total altres 0,09431

COST DIRECTE 8,64208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64208

P-33 E5ZFU001 u Gàrgola, sobreeixidor, amb reixeta, d'acer galvanitzat
col.locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B5ZFU001 Peça per a gàrgola amb reixeta, d'acer galvanitzat 1,000      x 3,63000 = 3,63000

B5ZZJLNT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,18000 = 0,72000

Total materials 4,35000

Total mà d'obra 11,73200

Total altres 0,17598

COST DIRECTE 16,25798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,25798

P-34 E612S53V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 19 cm, de maó
ceràmic H-16 col.locat de plà, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 48,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,009      x 0,95000 = 0,00855

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0564      x 35,58000 = 2,00671

B0F1P2N2 Maó ceràmic H-16 43,460      x 0,39000 = 16,94940
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Total materials 18,96466

Total mà d'obra 28,74320

Total maquinària 0,33228

Total altres 0,71858

COST DIRECTE 48,75872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,75872

P-35 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat
llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, el
bloc es massissarà totalment i armarà totalment
encorat al forjat amb formigó, un junt cada 8 m i un
cercól perimetral de coronació de formigó amb
armadura tipus murfor o similar.

Rend.: 1,000 29,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0E244L1 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

12,5042      x 1,17000 = 14,62991

Total materials 16,18467

Total mà d'obra 12,90520

Total altres 0,32263

COST DIRECTE 29,41250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,41250

P-36 E618H62K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat
rugós de 400x200x200 mm, de morter, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment gris d'una
cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

Rend.: 1,000 34,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0E254L6 Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

12,6863      x 1,38000 = 17,50709
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Total materials 19,06185

Total mà d'obra 14,66500

Total altres 0,36663

COST DIRECTE 34,09348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,09348

P-37 E65A3545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 36 i 45 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm amb
banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

Rend.: 1,000 9,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A4A400 Visos, galvanitzats 0,120      x 1,83000 = 0,21960

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,14000 = 0,84000

B6B11100 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 36 i 45 mm d'amplària

3,172      x 0,97000 = 3,07684

B6B12200 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

1,040      x 1,07000 = 1,11280

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

1,020      x 0,43000 = 0,43860

Total materials 5,68784

Total mà d'obra 3,81845

Total altres 0,05728

COST DIRECTE 9,56357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56357

P-38 E65A6565 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm amb
banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament

Rend.: 1,000 11,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A4A400 Visos, galvanitzats 0,120      x 1,83000 = 0,21960

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,14000 = 0,84000

B6B11400 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

3,172      x 1,53000 = 4,85316

B6B12400 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

1,040      x 1,36000 = 1,41440

B6BZ1A20 Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm
d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

1,020      x 0,67000 = 0,68340
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Total materials 8,01056

Total mà d'obra 3,81845

Total altres 0,05728

COST DIRECTE 11,88629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,88629

P-39 E711J664 m2 Doble membrana impermeabilitzant LO-40-FV-60 +
LBM-40-FP-160, làmina d'oxiasfalto GLASDAN 40
plastic amb fibre de vidre 60 g/m2 + làmina de betún
elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero poliester
no tejido 160 g/m2, la protecció de la memebrana
dereforç d'angle perimetral, serà una segona
membrana igual que les anteriors amb protecció de
pissarra.

Rend.: 1,000 23,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 3,000      x 0,65000 = 1,95000

B7117060 Doble membrana LO-40-FV-60+ LBM-40-FP-160 2,200      x 2,84000 = 6,24800

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,93000 = 0,27900

Total materials 8,47700

Total mà d'obra 14,93250

Total altres 0,22399

COST DIRECTE 23,63349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63349

P-40 E7871500 m2 Imprimació d'emulsió asfàltica de base acuosa de
rendiment 0,3-0,4 kg/m2

Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B8ZAD000 Emulsió asfàltica de base acuosa 2,100      x 5,00000 = 10,50000

Total materials 10,50000

Total mà d'obra 4,50340

Total altres 0,06755

COST DIRECTE 15,07095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,07095

P-41 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
250 µm i 240 g/m2, col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7711M00 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 1,100      x 0,41000 = 0,45100
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Total materials 0,45100

Total mà d'obra 0,89595

Total altres 0,01344

COST DIRECTE 1,36039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36039

P-42 E7BC37D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col.locat
sense adherir

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7B137D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 1,30000 = 1,43000

Total materials 1,43000

Total mà d'obra 1,19460

Total altres 0,01792

COST DIRECTE 2,64252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64252

P-43 E7BC37F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 200 a 250 g/m2, col.locat
sense adherir

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7B137F0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 1,61000 = 1,77100

Total materials 1,77100

Total mà d'obra 1,19460

Total altres 0,01792

COST DIRECTE 2,98352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98352

P-44 E7C226A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 200
kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, densitat 35
Kg/m3, de gruix 60 mm amb la superfície rugosa i
cantell recte, col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 14,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7C226A0 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
60 mm de gruix i resistència a compressió >= 200
kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, amb la
superfície rugosa i amb cantell recte

1,050      x 11,72000 = 12,30600
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Total materials 12,30600

Total mà d'obra 1,75980

Total altres 0,02640

COST DIRECTE 14,09220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09220

P-45 E7C23331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30
mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7C23330 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
30 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat

1,050      x 6,58000 = 6,90900

Total materials 6,90900

Total mà d'obra 1,75980

Total altres 0,02640

COST DIRECTE 8,69520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69520

P-46 E7C2F334BR2I m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >=250 kPa,
resistència tèrmica entre 0,90 i 0,95 m2K/W, de gruix
30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat ref.
1108217 de la sèrie URSA XPS d'URSA, col.locada
amb fixacions mecàniques, densitat 35 Kg/ m3,
col.locada a cambra d'aire dels perimetres.

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7C2F330B Planxa de poliestirè extruït (XPS) segons UNE-EN
13164, de 30 mm de gruix, 2.6m de llarg, i resistència
a compressió >= 250 kPa, resistència tèrmica 0.90
m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
encadellat, ref. 1108217 de la sèrie URSA XPS
d'URSA

1,050      x 6,00000 = 6,30000

B7CZ1400 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,19000 = 0,57000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Total materials 6,87000

Total mà d'obra 2,34640

Total altres 0,03520

COST DIRECTE 9,25160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25160

P-47 E7C91B11 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20
a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft,
col.locat sense adherir

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7C91B10 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm
de gruix amb paper kraft

1,050      x 2,40000 = 2,52000

Total materials 2,52000

Total mà d'obra 2,34640

Total altres 0,03520

COST DIRECTE 4,90160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90160

P-48 E7C9H514 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix amb paper
kraft, col.locada amb fixacions mecàniques,
col.locada a pladur.

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7C9H510 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix amb paper kraft

1,050      x 6,26000 = 6,57300

B7CZ1400 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,19000 = 0,57000

Total materials 7,14300

Total mà d'obra 2,34640

Total altres 0,03520

COST DIRECTE 9,52460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52460

P-49 E811001M m2 Revestiment de qualitat hidrófuga en paraments
horitzontals i verticals de façana executat a base de
eixalbat en tres capes. Una primera d'esquixat de
morter projectat CP 1:3 (M160). Segona capa
d'arrebossat mestrejat de morter CP 1:6 (M40) .
Tercera capa d'enlluït (atarracat fi) amb morter de cp
per colmatar i esquerdes de retracció. Inclou bastides,
preparació del parament, formació de goterons,
arestes i part proporcional de malla de fibra de vidre
en el encontres amb elements estructurals.
Amidament amb deducció del 50% de forats d'obra
de més de 4 m2.

Rend.: 1,000 20,10 €
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total materials 1,43503

Total mà d'obra 18,11700

Total altres 0,54351

COST DIRECTE 20,09554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,09554

P-50 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

Rend.: 1,000 15,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total materials 1,40583

Total mà d'obra 13,49180

Total altres 0,33730

COST DIRECTE 15,23493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23493

P-51 E8121612 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF

Rend.: 1,000 9,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0521200 Guix YF 0,798      x 0,12000 = 0,09576

Total materials 1,33835

Total mà d'obra 8,21240

Total altres 0,20531

COST DIRECTE 9,75606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75606

P-52 E826124P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m, amb rajola de ceràmica vidriada, de 20 x 20
cm, col.locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 28,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,510      x 0,26000 = 0,13260

B0FH4162 Rajola de ceràmica vidriada de forma rectangular, de
20 x 20 cm, preu alt

1,100      x 11,10000 = 12,21000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Total materials 13,19585

Total mà d'obra 15,38960

Total altres 0,38474

COST DIRECTE 28,97019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,97019

P-53 E833BC5V m2 Aplacat de faixa vertical exterior de 50 cm d'alçària,
amb pedra artificial de morter de ciment blanc de 3
cm de gruix, rentada amb àcid, col.locada amb
platines i morter mixt de ciment blanc 1:1:7, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 137,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0GA2350 Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid

1,020      x 65,00000 = 66,30000

B83Z2000 Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 10,000      x 1,66000 = 16,60000

B9CZ1000 Beurada blanca 0,405      x 0,71000 = 0,28755

Total materials 85,81928

Total mà d'obra 50,12450

Total altres 1,25311

COST DIRECTE 137,19689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,19689

P-54 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 13,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0527030 Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,48000 = 0,25200

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 8,48000 = 2,12000

B0CC5000 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 1,060      x 5,25000 = 5,56500

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,04000 = 0,41496

B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,995      x 0,07000 = 0,13965
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Total materials 8,49161

Total mà d'obra 5,03140

Total altres 0,07547

COST DIRECTE 13,59848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59848

P-55 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat
resistents al foc de 15 mm de gruix, col.locades sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques, de les dues plaques la de la cara
exterior serà de gran duresa.

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0527030 Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,530      x 0,48000 = 0,25440

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat 0,300      x 8,48000 = 2,54400

B0CC5E00 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix (ignífuga)

2,100      x 6,98000 = 14,65800

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,04000 = 0,41600

B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,07000 = 0,14000

Total materials 18,01240

Total mà d'obra 5,42190

Total altres 0,08133

COST DIRECTE 23,51563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51563

P-56 E841A3AA m2 Fals sostre acústic, realitzat amb plafons rígids
blancs, de llana de roca volcànica amb una cara
revestida per un vel mineral imprès, de densitat 170
kg/m3, de mesures 60x60 cm. i de 18 mm de gruix.
La reacció al foc M0 (incombustible), amb sustentació
vista a base de perfils primari i secundari, rematat
perimetralment amb per perfil Z i suspès mitjançant
tirants roscats.

Rend.: 1,000 26,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B841A3A0 Placa d'escaiola fonoabsorbent de cara vista, preu
superior, de 60x60 cm, per a cel ras desmuntable
amb entramat vist

1,050      x 15,22000 = 15,98100

B84ZA030 Entramat metàl.lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,000      x 3,10000 = 3,10000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Total materials 19,08100

Total mà d'obra 6,98090

Total altres 0,10471

COST DIRECTE 26,16661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,16661

P-57 E84421AA m2 Fals sostre per a zones humides, amb plaques de
guix laminat de mesures 60x60 cm i 12,5 mm de
gruix, amb acabat vinílic. Amb sustentació vista a
base de perfils primari i secundari, rematat
perimetralment amb per perfil Z i suspès mitjançant
tirants roscats.

Rend.: 1,000 15,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B8442100 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de
gruix, amb acabat vinílic, de 60x60 cm

1,060      x 6,02000 = 6,38120

B84ZA0B0 Entramat metàl.lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x120 cm

1,000      x 2,82000 = 2,82000

Total materials 9,20120

Total mà d'obra 5,83550

Total altres 0,08753

COST DIRECTE 15,12423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,12423

P-58 E867F010 m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
composta per una base de cotó amb una capa vinílica
impresa a base de tintes d'aigua, de pes 350 kg/m2,
de gruix 0,55 mm i col.locat adherit amb adhesiu
V-1000

Rend.: 1,000 21,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0901000 Adhesiu V-1000 0,300      x 2,44000 = 0,73200

B867F010 Làmina vinílica de base de cotó amb una capa vinílica
impresa a base de tintes d'aigua.

1,050      x 14,59000 = 15,31950

Total materials 16,05150

Total mà d'obra 4,93900

Total altres 0,07409

COST DIRECTE 21,06459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06459

P-59 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura acrílica, amb propietats elestiques, difusora
del vapor i resistent als rajos ultraviolats, amb acabat
llis, hidrófuga i transpirable, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,75 €

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Inclos la part proporcional de bastida.

Unitats Preu EURO Parcial Import

B89ZPE00 Pintura acrílica per a exteriors 0,5508      x 4,47000 = 2,46208

Total materials 2,46208

Total mà d'obra 2,25170

Total altres 0,03378

COST DIRECTE 4,74756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74756

P-60 E898E240 m2 Pintat de parament horizontal exterior de ciment, amb
pintura acrílica, amb propietats elastiques, difusora
del vapor i resistent als rajos ultraviolats, amb acabat
llis, hidrófuga i transpirable, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat
Inclos la part proporcional de bastida.

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B89ZPE00 Pintura acrílica per a exteriors 0,5508      x 4,47000 = 2,46208

Total materials 2,46208

Total mà d'obra 2,86055

Total altres 0,04291

COST DIRECTE 5,36554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36554

P-61 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
acrilica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B89ZPD00 Pintura acrilica per a interiors 0,3978      x 3,13000 = 1,24511

B8ZA1000 Segelladora 0,153      x 5,78000 = 0,88434
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Total materials 2,12945

Total mà d'obra 2,25170

Total altres 0,03378

COST DIRECTE 4,41493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41493

P-62 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
acrilica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B89ZPD00 Pintura acrilica per a interiors 0,3978      x 3,13000 = 1,24511

B8ZA1000 Segelladora 0,153      x 5,78000 = 0,88434

Total materials 2,12945

Total mà d'obra 2,86055

Total altres 0,04291

COST DIRECTE 5,03291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03291

P-63 E8J35C7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada
amb àcid, amb dos cantells en escaire, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 59,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0GAB3E7 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, per a coronament de parets de 28
a 32 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020      x 49,19000 = 50,17380

Total materials 50,48869

Total mà d'obra 8,79900

Total altres 0,13199

COST DIRECTE 59,41968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,41968

P-64 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid,
amb trencaaigües a un cantell, col.locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 62,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0GAB3L4 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, de 29 cm d'amplària i amb
trencaaigües a un cantell

1,000      x 47,28000 = 47,28000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Total materials 47,59489

Total mà d'obra 14,66500

Total altres 0,21998

COST DIRECTE 62,47987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,47987

P-65 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat
reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

Rend.: 1,000 22,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,050      x 0,95000 = 0,04750

B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,150      x 14,11000 = 16,22650

Total materials 16,27400

Total mà d'obra 1,03800

Total maquinària 5,22055

Total altres 0,01557

COST DIRECTE 22,54812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,54812

P-66 E923U001 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0332300 Grava de pedrera de pedra CALISSA, de 50 a 70 mm 0,132      x 17,14000 = 2,26248

Total materials 2,26248

Total mà d'obra 2,12400

Total maquinària 0,88960

Total altres 0,03186

COST DIRECTE 5,30794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30794

P-67 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu de pols de quars, acabat remolinat mecànic,
amb junts de retarcció cada 3x3 m. gruix de 15 cm i
armat amb malla de 15x30 cm diametre 8.

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B065910K Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I

0,1545      x 64,95000 = 10,03478
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Total materials 10,03478

Total mà d'obra 6,42680

Total altres 0,09640

COST DIRECTE 16,55798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,55798

P-68 E9C1233A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, com a
capa de nivellació de paviment de PVC.

Rend.: 1,000 19,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B9C12331 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per
a ús interior normal

1,040      x 8,77000 = 9,12080

B9CZ2000 Beurada de color 1,605      x 0,74000 = 1,18770

Total materials 11,81528

Total mà d'obra 8,03260

Total altres 0,12049

COST DIRECTE 19,96837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,96837

P-69 E9C14321 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30
cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
normal, inclós pulit i abrillantat de terratzo.

Rend.: 1,000 23,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,0347      x 18,01000 = 0,62495

B9C14321 Terratzo llis de microgra, de 30x30, preu alt, per a ús
interior normal

1,040      x 10,92000 = 11,35680

B9CZ2000 Beurada de color 1,605      x 0,74000 = 1,18770

Total materials 14,67623

Total mà d'obra 8,33125

Total altres 0,12497

COST DIRECTE 23,13245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,13245

P-70 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït
sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25
peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 32,75 €
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000      x 0,26000 = 0,26000

B0711010 Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,27000 = 1,89000

B0FHU010 Rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar de
forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,000      x 15,85000 = 15,85000

Total materials 18,00000

Total mà d'obra 14,53300

Total altres 0,21800

COST DIRECTE 32,75100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,75100

P-71 E9E11314 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0111000 Aigua 0,010      x 0,95000 = 0,00950

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,10000 = 0,81269

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 88,82000 = 0,27534

B9E11300 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 4,37000 = 4,45740

Total materials 7,57658

Total mà d'obra 14,49600

Total altres 0,21744

COST DIRECTE 22,29002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,29002

P-72 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34
segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm

Rend.: 1,000 27,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0901000 Adhesiu V-1000 0,3003      x 2,44000 = 0,73273

B9P2U010 Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34
segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix

1,050      x 20,85000 = 21,89250

B9PZ1400 Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,600      x 0,17000 = 0,10200
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QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Total materials 22,72723

Total mà d'obra 4,94384

Total altres 0,07416

COST DIRECTE 27,74523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,74523

P-73 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, de 10 cm d'alçària,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B9CZ2000 Beurada de color 0,1005      x 0,74000 = 0,07437

B9U21AA0 Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 3,13000 = 3,19260

Total materials 3,34590

Total mà d'obra 4,02050

Total altres 0,06031

COST DIRECTE 7,42671
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42671

P-74 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, format per una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 49,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,9994      x 0,09000 = 0,08995

B9CZ2000 Beurada de color 0,795      x 0,74000 = 0,58830

B9V2ABK0 Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una
peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat

1,020      x 30,38000 = 30,98760

Total materials 32,90572

Total mà d'obra 16,13150

Total altres 0,24197

COST DIRECTE 49,27919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,27919

P-75 E9V2BBQK m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra
mitjà, format per dues peces, frontal i estesa, col.locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 54,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
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QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,9988      x 0,09000 = 0,17989

B9CZ2000 Beurada de color 0,795      x 0,74000 = 0,58830

B9V2BBQ0 Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra
mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa

1,020      x 32,11000 = 32,75220

Total materials 35,07515

Total mà d'obra 19,06450

Total altres 0,28597

COST DIRECTE 54,42562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,42562

P-76 EAQD000M u Trampilla practicable de planxa d'acer galvanitzat, per
un forat d'obra de 140x70 cm, amb socol prefabricat,
amb
frontises, maneta, tanca, clau i escala plegable d'
alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 690,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total altres 690,07360

COST DIRECTE 690,07360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,07360

P-77 EAQDFE01 u FE01 Conjunt de fusteria de 2,60 x 2,00 m lliures,
amb trencament de pont térmic, d'alumini extrusionat
anoditzat plata mate. Porta d'un full d'apertura
interiorer, manetes i ferraments d'acer. Amb marcs de
perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alunimi.
tapajunts filets de seguretat, goterons clipables i
manetes manuals extraïbles. 2 unitats de finestres
fixes amb marc de módul de 46 mm amb enrasat
interior de perfils, tanques i articulacions, amb
acabats standars i tapajunts clipables. Dues finestres
d'apertura interior amb perfil de full, travessers i
montants de 33 mm perfils de marc, carrils i montants
de 46 mm amb galze i frontisses d'alumini. Tapajunts
filets de seguretat, coterons clipables i manetes
manuals extraibles i clau.Inclós reixes de ventilació.

Rend.: 1,000 965,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAF4FE01 FE01 Conjunt de finestres segons descripcio de
partida

4,000      x 197,51000 = 790,04000

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 4,000      x 28,22000 = 112,88000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
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QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

Total materials 902,92000

Total mà d'obra 61,11000

Total altres 1,52775

COST DIRECTE 965,55775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 965,55775

P-78 EAQDFE02 u FE02 Conjunt de fusteria de 2,10 x 5,10 m lliures,
amb trencament de pont térmic, d'alumini extrusionat
anoditzat plata mate. Dues finestres forrmat per dues
fulles corredisses, manetes i ferraments d'acer. Amb
marcs de perfils de 46 mm amb galze i frontisses
d'alunimi. tapajunts filets de seguretat, goterons
clipables i manetes manuals extraïbles. 12 unitats de
finestres fixes amb marc de módul de 46 mm amb
enrasat interior de perfils, tanques i articulacions, amb
acabats standars i tapajunts clipables. Dues finestres
d'apertura interior manetes i ferramenta d'acer, amb
marcs i perfils de 46 mm amb galze i frontisses
d'alumini. Tapajunts filets de seguretat, coterons
clipables i manetes manuals extraibles i clau.

Rend.: 1,000 426,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAF4FE02 FE02 Conjunt de finestres segons descripcio de
partida

2,000      x 169,29000 = 338,58000

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 2,000      x 28,22000 = 56,44000

Total materials 395,02000

Total mà d'obra 30,55500

Total altres 0,76388

COST DIRECTE 426,33888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,33888

P-79 EAQDFE03 u FE03 Conjunt de fusteria format per dues finestres
oscil.lants horitzaontals de 2,60 x 0,90 m i porta
d'alumini anoditzat formada per un full practicable,
amb trencament de pont térmic. Fusteria d'alumini
anoditzat natural. La secció de fusteria serà de marc
de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil
de 1,5 mm. Anoditzat de recobriment amb
recobriment de 25 micres Premarc d'alumini
anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en els
muntants de fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i
peces especials. La porta incorpora 4 frontisses
d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma
de U amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta
de cop silensios i amb clau mestrajada. Topall de
recurregut de porta fixat a terra i mecanisme de
retorn. La finestra batent d'apertura interior, amb perfil
de full i travessers i montants de 33 mm, perfils de
marc, carrils,i montants de 46 mm, tapajunts, folets
de seguretat, goterons clipables, manetes manuals
retraïbles i clau, sistema de protecció antipicadits
inclós reixa de ventilació.

Rend.: 1,000 523,50 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

BAF4FE03 FE03 Conjunt de finestres segons descripcio de
partida

1,000      x 376,20000 = 376,20000

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 3,000      x 28,22000 = 84,66000

Total materials 460,86000

Total mà d'obra 61,11000

Total altres 1,52775

COST DIRECTE 523,49775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 523,49775

P-80 EAQDFE04 u FE04 Conjunt de fusteria de 2,60 x 1,90 m format per
una porta batent d'alumini anoditzat formada per un
full practicable de lum liure 0,90 x 2,05 m i un full fixe
superior de 0,90 x 0,55 m. Fusteria d'alumini
anoditzat natural. La secció de fusteria serà de marc
de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil
de 1,5 mm. Anoditzat de recobriment amb
recobriment de 25 micres Premarc d'alumini
anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en els
muntants de fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i
peces especials. La porta incorpora 4 frontisses
d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma
de U amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta
de cop silensios i amb clau mestrajada. Topall de
recurregut de porta fixat a terra i mecanisme de
retorn. Inclós protecció antipicadits i reixes de
ventilació.

Rend.: 1,000 812,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAF4FE04 FE0 Porta segons descripcio de partida 1,000      x 188,10000 = 188,10000

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 21,000      x 28,22000 = 592,62000

Total materials 780,72000

Total mà d'obra 30,55500

Total altres 0,76388

COST DIRECTE 812,03888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 812,03888

P-81 EAQDFE05 u FE05 Porta de llum lliure 1,30 x 2,10 composta de
dues fulles batents de 0,90 x 2,10 m i 0,40 x 2,10 m.
Fusteria d'alumini anoditzat natural. La secció de
fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm.
Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat de
recobriment amb recobriment de 25 micres Premarc
d'alumini anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en
els muntants de fusteria intermitjos.Inclós
mecanismes i peces especials. La porta incorpora 4
frontisses d'alumini, manetes d'alumini color natural
en forma de U amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K
picaporta de cop silensios i amb clau mestrajada.
Topall de recurregut de porta fixat a terra i

Rend.: 1,000 369,91 €
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mecanisme de retorn.

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAF4FE05 FE05 Porta segons descripció de partida 1,000      x 282,15000 = 282,15000

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 2,000      x 28,22000 = 56,44000

Total materials 338,59000

Total mà d'obra 30,55500

Total altres 0,76388

COST DIRECTE 369,90888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,90888

P-82 EAQDFE06 u FE06 Conjunt de fusteria de 3,90 x 1,00 m lliures,
amb trencament de pont térmic, format per quatre
fulles corredisses de 0,92 x 0,90 m amb muntant
intermitg. Fusteria d'alumini anoditzat natural. La
secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33
mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat
de recobriment amb recobriment de 25 micres
Premarc d'alumini anoditzat. Inclós dos passadors
amb clau en els muntants de fusteria
intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials

Rend.: 1,000 407,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAF4FE06 FE06 Conjunt de finestres segons descripció de
partida.

2,000      x 159,89000 = 319,78000

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 2,000      x 28,22000 = 56,44000

Total materials 376,22000

Total mà d'obra 30,55500

Total altres 0,76388

COST DIRECTE 407,53888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,53888

P-83 EAQDFI01 u FI01 Porta d'un full practicable, llum lliure 0,82 x 2,03
m, de pi de gruix 40 mm, llisa, massissa, recobertes
amb acabat melaminic esmaltat de 8 mm i cantells
reforçats. Marc de fusta de pi, 4 frontisses d'alumini.
bastiment col.locat amb gafes d'acer galvanitzat i
fixats amb morter portland. Portes hermètiques amb
junta de goma. Tapajunts del marc extensible. Tirador
de diametre 20 mm sobre una placa de 170 x 170
mm tot d'acer inoxidable, amb pany embotit i amb
biuló de cop. Accionament amb clau mestra execepte
les portes de lavabos i vies d'evaquació. Inclós la
col.locació de topall d'acer inox.

Rend.: 1,000 150,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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BAQDD476 Fulla batent per a porta interior, de fusta massissa, de
40 mm de gruix, de cares llises i xapada amb acabat
melaminic , de 0,82 m d'amplària i de 203 m d'alçària,
segons descripció de partida.

1,000      x 112,86000 = 112,86000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior segons descripcio de
partida, inclós topall.

1,000      x 18,81000 = 18,81000

Total materials 131,67000

Total mà d'obra 18,68403

Total altres 0,46710

COST DIRECTE 150,82113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,82113

P-84 EAQDFI02 u FI02 Porta d'un full practicable, llum lliure 0,92 x 2,03
m, de pi de gruix 40 mm, llisa, massissa, recobertes
amb acabat melaminic esmaltat de 8 mm i cantells
reforçats. Marc de fusta de pi, 4 frontisses d'alumini.
bastiment col.locat amb gafes d'acer galvanitzat i
fixats amb morter portland. Portes hermètiques amb
junta de goma. Tapajunts del marc extensible. Tirador
de diametre 20 mm sobre una placa de 170 x 170
mm tot d'acer inoxidable, amb pany embotit i amb
biuló de cop. Accionament amb clau mestra execepte
les portes de lavabos i vies d'evaquació. Inclós la
col.locació de topall d'acer inox.

Rend.: 1,000 160,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAQDD477 Fulla batent per a porta interior, de fusta massissa, de
40 mm de gruix, de cares llises i xapada amb acabat
melaminic , de 0,92 m d'amplària i de 203 m d'alçària,
segons descripció de partida.

1,000      x 122,27000 = 122,27000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior segons descripcio de
partida, inclós topall.

1,000      x 18,81000 = 18,81000

Total materials 141,08000

Total mà d'obra 18,68403

Total altres 0,46710

COST DIRECTE 160,23113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,23113

P-85 EAQGFE07 u FE07 Finestra de 0,75 x 0,75 m formada per un full de
0,65 x 0,65 m. oscil.lant horitzontal. Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25
micres, premarc d'alumini. La secció de fusteria serà
de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa
de perfil de 1,5 mm. Inclós mecanismes i peces
especials. Mecanisme manual amb braç llarg per a
obrir desde baix. Amb trencament de pont térmic.

Rend.: 1,000 218,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAFEF103 Ferramenta finestres o portes 1,000      x 28,22000 = 28,22000
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BAG4FE07 FE07 Fienstra segons descripció de partida. 1,000      x 180,00000 = 180,00000

Total materials 208,22000

Total mà d'obra 10,38500

Total altres 0,25963

COST DIRECTE 218,86463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,86463

P-86 EAQGFE08 u FE08 Finestra de 1,20 x 1,20 m formada per dues
fulles corredisses de 0,58 x 1,10 m. Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25
micres, premarc d'alumini. La secció de fusteria serà
de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa
de perfil de 1,5 mm. Inclós mecanismes i peces
especials. Amb trencament de pont térmic.

Rend.: 1,000 400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 EAQGFE09 u FE09 Conjunt de fusteries de 2,10 x 1,40 m lliures,
Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de
recobriment de 25 micres, premarc d'alumini, amb
rotura de pont térmic. Porta d'una fulla d'apertura
interior. Manetes i ferramenta d'acer, amb marcs i
perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alumini.
Tapajunts filets de seguretat, goterons clipables i
manetes manuals extraïbles i clau.Dos unitats de
finestres fixes amb marc amb módul de 46 mm amb
enrasat interior de perfils, tanques i articulacions amb
acabats estandars i tapajunts clipables.Sistema de
protecció antipicadits.

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 EAQGFE10 u FE10 Conjunt de fusteries de 1,60 x 0,70 m lliures,
Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de
recobriment de 25 micres, premarc d'alumini, amb
rotura de pont térmic. Unitat de finestra batent
d'apertura interior amb perfil de full , travessers i
montants de 33 mm. perfils de marc, carrils i
montants de 46 mm. Tapajunts filets de seguretat,
goterons xclipables i manetes manuals extraïbles i
clau. Sistema de protecció antipcadits.

Rend.: 1,000 1.100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-89 EAQGFE11 u FE11 Conjunt de fusteries de 4,58 x 0,70 m lliures,
Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de
recobriment de 25 micres, premarc d'alumini, amb
rotura de pont térmic. Tres unitats de finestra batent
d'apertura interior amb perfil de full , travessers i
montants de 33 mm. perfils de marc, carrils i
montants de 46 mm. Tapajunts filets de seguretat,
goterons xclipables i manetes manuals extraïbles i
clau. Sistema de protecció antipcadits.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 EAQGFE12 u FE12 Conjunt de fusteries de 3,17 x 0,70 m lliures,
Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de
recobriment de 25 micres, premarc d'alumini, amb
rotura de pont térmic. Tres unitats de finestra batent
d'apertura interior amb perfil de full , travessers i
montants de 33 mm. perfils de marc, carrils i
montants de 46 mm. Tapajunts filets de seguretat,
goterons xclipables i manetes manuals extraïbles i

Rend.: 1,000 1.200,00 €
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PARTIDES D'OBRA

clau. Sistema de protecció antipcadits.

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 EAVGSE01 u SE01 Tancament de 5,10 x 2,10 m compost per dues
fulles de proteccions solars formada per:- Base de
subestructura d'acer galvanitzat col.locada per devant
de la finestra, formada per pletines paral.lelas entre si
amb una distancia uniforme de 5x5 cm i disposades
de cantell, les quals porten electrosoldades
perpendicularment unes varetes formant un enreixat
uniforme amb les pletines. La platina es denomina
portant i la vareta com a transveL. La portant serà de
50x5 mm d'acer galvanitzat electrosoldat. Es deura
disposar de frontisses per la seva apertura per a la
neteja del vidre.

Rend.: 1,000 254,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAVGSE01 SE01 tancament segons descripció de partida. 1,000      x 250,00000 = 250,00000

Total materials 250,00000

Total mà d'obra 3,90500

Total altres 0,09763

COST DIRECTE 254,00263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,00263

P-92 EAVGSE02 u SE02 Celosía fixa de 1,20x1,20 md'alumini anoditzat
natural. Lames verticals orientables d'alumini de gruix
1,2 mm, amb nervi central per a guia i fixació a les
testeres. Testeres d'alumini inyectat i de forma que
sigui anti frec. Bastiemnt perimetralñ d'alumini amb
tub amb un gurix d'extrusió de 1,2mm. Tots els
components de la celosía serán metàl.lics. Elements
de fixació seràn roblons d'acer inoxidable.gruix de
recobriment de l'alumini anoditzat de 25 micres.
Comendament d'accionament manual.

Rend.: 1,000 1.208,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BAVGSE02 Porta segons descripció de partida 1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Total materials 1.200,00000

Total mà d'obra 7,81000

Total altres 0,19525

COST DIRECTE 1.208,00525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.208,00525

P-93 EAVGSE03 u SE03 Porta metàl.lica batent d'acer de llum lliure 0,80
x 2,34 m formada per un full practicable. Fusteria
d'acer per pinatr. La secció de la fusteria serà de
marcde 100x10 mm. Tubulars verticals de diàmetre
76mm cada 10 cm com a maxim.Perfils de xapa
d'acer de 3 mm soldada a tuibulars quadrats
.100x40x3 segons detall. Pletina horotzontal de
rigidització de muntants de gurix 5 mm. Postes

Rend.: 1,000 605,38 €
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PARTIDES D'OBRA

muntants a base de perfils L100 amb bisagres segons
detall. Tiradpr a base del pom. Sistema de tancat de
cop i clau i fixació a terra. Inclós mecanismes i peces
especials.

Unitats Preu EURO Parcial Import

BASGSE03 SE03 Porta segons descripció de partida 1,000      x 600,00000 = 600,00000

Total materials 600,00000

Total mà d'obra 5,25250

Total altres 0,13131

COST DIRECTE 605,38381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,38381

P-94 EAVGSE04 u SE04 Porta batent d'acer de llum lliure 0,80x2,05 m..
Bastidor de tub d'acer de 40x20x2 mm Fulla d'acer
plegat i soldat a estructura tubular per pintar.
Bastiment galvanitzat i esmaltat. Clau. Inclós reixes
de ventilació inferior i superior.

Rend.: 1,000 460,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BASGSE04 SE04 Conjunt de dues portes segons descripció de
partida

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Total materials 450,00000

Total mà d'obra 10,50500

Total altres 0,26263

COST DIRECTE 460,76763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,76763

P-95 EAVGSE05 u SE05 Porta batents d'acer i un full fixe, llum lliure 0,80
x 2,05 m. formada per un full practicable. Porta
tallafocs RF-60 d'una fulla d'apertura, marcs i perfils
de 46 mm amb galze i frontisses d'acer. Inclós
mecanismes i peces especials.

Rend.: 1,000 760,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BASGSE05 SE05 Porta segons descripció de partida 1,000      x 750,00000 = 750,00000
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Total materials 750,00000

Total mà d'obra 10,50500

Total altres 0,26263

COST DIRECTE 760,76763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 760,76763

P-96 EAVGSE06 u SE06 Pasamà format per dos pasamans de tub rodó
de diametre 50 mm espasor 2 mm d'acer galvanitzat
col.lada a la pletina horitzontal. Pletines de suport
soldades cada 90 cm col.lades a forjat mitjançant
pletina de 100x100x5 mm. Inclós mecanismes i peces
especials.

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-97 EAVGSE07 u SE07 Façana aules infantil. Tancament de 2,00x1,00
m compost per un full de proteccions solars formada
per:-base d'una subestructura metàl.lica d'acer
galvanitzat, col.locada `per devant de la finestra,
formada per platines parale.les entre si amb una
distancia uniforme de 5x5 cm i disposades en el
cantell, les cuals porten electrosoldades
perpendicularment unes varetes formant un enreixat
uniforme amb les pletines. La pletina es denomina
portant i la vareta com a transversal. La portant serà
de 50x50 mm d'acer galvanitzat.

Rend.: 1,000 1.450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-98 EAVGSE08 u SE08 Façana est serveis comuns infantils.
Tancament de 0,75x0,75 m compost per un full de
proteccions solars formada per:-base d'una
subestructura metàl.lica d'acer galvanitzat, col.locada
`per devant de la finestra, formada per platines
parale.les entre si amb una distancia uniforme de 5x5
cm i disposades en el cantell, les cuals porten
electrosoldades perpendicularment unes varetes
formant un enreixat uniforme amb les pletines. La
pletina es denomina portant i la vareta com a
transversal.La portant serà de 50x50 mm d'acer
galvanitzat.

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 43,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BC151700 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent

1,000      x 34,25000 = 34,25000
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Total materials 34,25000

Total mà d'obra 9,04500

Total altres 0,13568

COST DIRECTE 43,43068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,43068

P-100 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de
gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, col.locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. 4+6+4

Rend.: 1,000 39,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BC171110 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire
de 6 mm

1,000      x 28,79000 = 28,79000

Total materials 28,79000

Total mà d'obra 10,05000

Total altres 0,25125

COST DIRECTE 39,09125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09125

P-101 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 112,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BC1GU000 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat incolor, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm

1,000      x 100,34000 = 100,34000

Total materials 100,34000

Total mà d'obra 12,06000

Total altres 0,18090

COST DIRECTE 112,58090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,58090

P-102 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 47,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,08000 = 0,35200

B0A81010 Grapa metàl.lica per a fixar miralls 0,040      x 123,00000 = 4,92000

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 21,22000 = 21,22000
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PARTIDES D'OBRA

Total materials 26,49200

Total mà d'obra 20,10000

Total altres 0,50250

COST DIRECTE 47,09450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,09450

P-103 EF21E212 m Baixant de tub d'acer galvanitzat soldades de
diàmetre nominal 5´´, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 119,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0A71Q00 Abraçadora metàl.lica, de 140 mm de diàmetre interior 0,200      x 2,41000 = 0,48200

BF21E200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
5´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 31,41000 = 32,03820

BFW21E10 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 5´´, per a roscar

0,300      x 161,47000 = 48,44100

BFY21E10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 5´´,
roscat

1,000      x 4,89000 = 4,89000

Total materials 85,85120

Total mà d'obra 33,38160

Total altres 0,50072

COST DIRECTE 119,73352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,73352

P-104 EJ11K11C u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de
llargària 1 m, de color blanc, per a revestir,
col.locada sobre suports de totxana de 290x140x100
mm

Rend.: 1,000 59,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

6,300      x 0,20000 = 1,26000

BJ11K113 Banyera de planxa d'acer amb acabat esmaltat
brillant, d'1 m de llargària, de color blanc, per a
revestir

1,000      x 35,86000 = 35,86000
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PARTIDES D'OBRA

Total materials 37,42136

Total mà d'obra 21,99750

Total altres 0,54994

COST DIRECTE 59,96880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,96880

P-105 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, semipedestal model
Victoria de Rocal, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, col.locat amb suports murals

Rend.: 1,000 47,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 13,68000 = 0,34200

BJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada de semipedestal
Victoria de Roca, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, amb elements de fixació i suport mural

1,000      x 36,05000 = 36,05000

Total materials 36,39200

Total mà d'obra 10,38200

Total altres 0,25955

COST DIRECTE 47,03355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,03355

P-106 EJ14B212 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, de color blanc, col.locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació,
model Meridian de Roca. Inclós unitat de dipósit
encastat al mur amb pulsadors antivandàlics i les
connexions s l'escomesa d'aigua.

Rend.: 1,000 185,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ14B212 Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, de color blanc, amb els elements
de fixació i suport mural, model Meridian de Roca

1,000      x 142,23000 = 142,23000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,29000 = 1,78605

Total materials 144,16673

Total mà d'obra 40,62000

Total altres 1,01550

COST DIRECTE 185,80223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,80223
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PARTIDES D'OBRA

P-107 EJ18DB33BRH u Piques de gres esmaltat brillant amb model Stratum
110 de Roca, de 110 cm de llargària, de color blanc,
col.locada amb suports murals.

Rend.: 1,000 181,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7J50010B Silicona neutra blanca d'aplicació amb pistola, ref.
5022 de la sèrie SISTEMA NEUTRO de HENKEL

0,035      x 10,79000 = 0,37765

BJ18DB33 Pica Stratum de Roca 1,000      x 113,76000 = 113,76000

BJ1ZQ000 Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col.lectius

2,000      x 17,09000 = 34,18000

Total materials 148,39658

Total mà d'obra 32,20158

Total altres 0,80504

COST DIRECTE 181,40320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,40320

P-108 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, col.locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 65,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 13,68000 = 0,20520

BJ1AB21P Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 47,66000 = 47,66000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,29000 = 1,78605

Total materials 49,65125

Total mà d'obra 15,57300

Total altres 0,38933

COST DIRECTE 65,61358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,61358

P-109 EJ22A13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural,
muntada superficialment, per a dutxa, de llautó
cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´,
la temporització i la regulació de temperatura en el
mateix polsador.

Rend.: 1,000 345,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ22A13C Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a
muntar superficialment, per a dutxa, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

1,000      x 335,07000 = 335,07000
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PARTIDES D'OBRA

Total materials 335,07000

Total mà d'obra 10,38200

Total altres 0,15573

COST DIRECTE 345,60773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,60773

P-110 EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat amb
sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguetsl. La
temporització i la regulació de temperatura en el
mateix polsador.

Rend.: 1,000 99,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ2351CG Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 75,56000 = 75,56000

Total materials 75,56000

Total mà d'obra 23,35950

Total altres 0,35039

COST DIRECTE 99,26989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,26989

P-111 EJ2A8135 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 1/2´´

Rend.: 1,000 114,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ2A8135 Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 88,61000 = 88,61000

Total materials 88,61000

Total mà d'obra 25,95500

Total altres 0,38933

COST DIRECTE 114,95433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,95433

P-112 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
niló, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 85,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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BJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

1,000      x 79,99000 = 79,99000

Total materials 79,99000

Total mà d'obra 5,34250

Total altres 0,08014

COST DIRECTE 85,41264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,41264

P-113 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 247,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ46U003 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

1,000      x 226,05000 = 226,05000

Total materials 226,05000

Total mà d'obra 21,37000

Total altres 0,32055

COST DIRECTE 247,74055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,74055

P-114 EJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 17,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ4ZU015 Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000      x 11,76000 = 11,76000

Total materials 11,76000

Total mà d'obra 5,34250

Total altres 0,08014

COST DIRECTE 17,18264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,18264

P-115 EJ712723 u Dipòsit encastat al mur i amb polsadors anti-vandàlic i
les connexions a l'escomesa d'aigua, de 60 l de
capacitat, col.locat sobre bancada d'obra de fàbrica
de ceràmica

Rend.: 1,000 57,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ712720 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de
60 l de capacitat

1,000      x 37,73000 = 37,73000
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PARTIDES D'OBRA

Total materials 37,73000

Total mà d'obra 18,99000

Total altres 0,47475

COST DIRECTE 57,19475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,19475

P-116 EJ7F8005 u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat
de 50 l i 8 kg/cm2, fixat a parament vertical

Rend.: 1,000 80,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BJ7F8005 Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat
de 50 l i 8 Kg/cm2, per a fixar a parament vertical

1,000      x 63,83000 = 63,83000

Total materials 63,83000

Total mà d'obra 16,49000

Total altres 0,24735

COST DIRECTE 80,56735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,56735

P-117 EL69318N u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per
a 8 persones (600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament
de 2 velocitats, 3 parades (6 m), maniobra universal
simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer
inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat
d'acabats mitjana
ESPECIFICACIÓN OTIS GeN2 Comfort
Suministro e instalación de -- ascensor(es)
eléctrico(s) sin cuarto de máquinas.
CAPACIDAD :630 Kg. / 8 personas.
RECORRIDO: --- m.
VELOCIDAD : 1 m./s.
Nº de PARADAS: 3
Nº de ACCESOS EN CABINA: Dos
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: --
EMBARQUES EN EL FRENTE OPUESTO: --
PLANTAS SERVIDAS :--,--,--.
DIMENSIONES:
HUECO (mm) : 1610 Ancho x 1750 Fondo.
1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad.
CABINA (mm) : 1100 Ancho x 1400 Fondo y 2.200
de alto.
MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada
en la parte superior interna del hueco, sobre
dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor
de imanes permanentes y construcción
radial. Freno de disco.
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante
CINTAS PLANAS de alta resistencia,
compuestas por cables de acero recubiertos de
poliuretano, sobre polea motriz de diámetro
reducido (80 mm.).
CONTROL DE MOVIMIENTO - Sistema de voltaje y

Rend.: 1,000 18.424,80 €
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PARTIDES D'OBRA

frecuencia variable en lazo cerrado tipo
OVF20. Precisión de parada: +/- 3 mm.
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220,
por microprocesadores en AUTOMÁTICA
SIMPLE / COLECTIVA EN BAJADA/ COLECTIVA
SELECTIVA (eliminar lo que no proceda). En
agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX
(eliminar lo que no proceda).
DECORACIÓN DE CABINA (a elegir)
´´Optima´´ Con panel de mando en columna
convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate
blanco o acero inoxidable y de la que emana la luz
de la cabina.
Pantalla informativa de cristal líquido. Paredes en
skinplate, laminado o acero inoxidable, techo plano o
curvo en skinplate blanco. Módulo de espejo
ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al
panel de mando /
medio espejo en pared del fondo / espejo completo
en pared opuesta al panel de mando
. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos,
enmarcados en placas
acabadas en cromo con numeración arábiga y en
sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié
de PVC color gris. Suelo de goma antideslizante
negra / de goma marmolizada / de piedra
artificial / preparado para colocar mármol o granito.
Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable.
´´Selecta´´ Con panel de mando en columna
convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate
blanco o acero inoxidable y de la que emana la luz
de la cabina.
Pantalla informativa de cristal líquido / de cristal
líquido multicolor.Paredes en skinplate, laminado,
madera o acero inoxidable, techo plano o curvo en
skinplate blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3,
de suelo a techo en pared opuesta al panel de
mando / medio espejo en pared del fondo / espejo
completo en pared opuesta al panel de mando.
Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, con
numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos
tubular.Rodapié de aluminio. Suelo de goma
antideslizante negra / de goma marmolizada / de
piedra artificial / preparado para colocar mármol o
granito. Puerta de cabina y frentes en acero
inoxidable.
´´Lumina´´ Con panel de mando en columna plana,
de suelo a techo, acabada en acero
inoxidable. Pantalla informativa de cristal líquido / de
cristal líquido multicolor . Paredes en skinplate,
laminado, madera o acero inoxidable, techo con
iluminación plano con cuatro spots halógenos / curvo
con cuatro spots
halógenos / curvo con fluorescentes y pantalla
difusora / plano con fluorescentes y difusores
redondos / curvo con cuatro spots halógenos y
fluorescentes con rejilla central en ´´otiskin´´ blanco.
Módulo de espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en
pared
opuesta al panel de mando / medio espejo en pared
del fondo / espejo completo en pared
opuesta al panel de mando. Pulsadores de
microrrecorrido,
cóncavos, con numeración arábiga y en sistema
Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de
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aluminio. Suelo de goma antideslizante negra / de
goma marmolizada / de piedra artificial /
preparado para colocar mármol o granito. Puerta de
cabina y frentes
en acero inoxidable.
PUERTAS DE PISO - Automáticas telescópicas de
dos hojas, 800 mm. de paso por 2000 mm de
alto. Acabadas para ser pintadas o en acero
inoxidable.
Homologadas según normativa. Operador de puertas
de velocidad regulable.
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero
inoxidable con pulsadores de microrrecorrido,
cóncavos y aro luminoso.
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de
posición de 16 segmentos / digital de cristal
líquido / de cristal líquido multicolor.
OPCIONALES INCLUIDOS:
Célula fotoeléctrica / Cortina de infrarrojos de
seguridad en puerta de cabina.
Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación
bidireccional de emergencia (conexión a
línea telefónica por el cliente).
Dispositivo de prevención de evacuación insegura.
Detector de acceso al hueco.
693.dwg

Unitats Preu EURO Parcial Import

BL115330 Recorregut de guies i cables de tracció per a
ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega
útil, 3 parades (6 m) i 1 m/s de velocitat

1,000      x 886,72000 = 886,72000

BL615200 Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors
elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1,000      x 756,75000 = 756,75000

BL815200 Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat

1,000      x 1.046,70000 = 1.046,70000

BLA423F0 Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

3,000      x 587,54000 = 1.762,62000

BLE15320 Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s
de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats

1,000      x 4.199,81000 = 4.199,81000

BLH15513 Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i
3 parades

1,000      x 3.173,75000 = 3.173,75000

BLL1N352 Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta
de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor
de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat

1,000      x 3.634,31000 = 3.634,31000

BLN22310 Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana,
per a ascensors de minusvàlids amb 3 parades i
maniobra universal simple

1,000      x 67,49000 = 67,49000

BLR12100 Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per
a ascensor amb maniobra universal simple

3,000      x 14,31000 = 42,93000

BLT12190 Selector de parades per a ascensor elèctric amb
sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra
universal simple i 1 m/s de velocitat

3,000      x 60,07000 = 180,21000

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Total materials 15.751,29000

Total mà d'obra 2.583,10000

Total altres 90,40850

COST DIRECTE 18.424,79850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.424,79850

P-118 EM91U030 u Parallamps format per un màstil de 6 m d'alçada
instal.lat sobre la coberta de l'edifici: mòdul primària,
existent, radi de protecció cobert de 50 m. el mastil
estarà unit a terra per dos conductors de Cu de 50
mm2 per cable

Rend.: 1,000 1.299,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BM91U030 Parallamps format per un mastil de 6 m d'alçada, radi
de protecció cobert de 50 m

1,000      x 783,12000 = 783,12000

BMY91000 Part proporcional d'elements especials per a
parallamps

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Total materials 806,12000

Total mà d'obra 476,88000

Total altres 16,69080

COST DIRECTE 1.299,69080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.299,69080

P-119 EY01005M PA Ajudes de ram de paleta a instal.lacions, preu a
justificar.

Rend.: 1,000 12.000,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-120 F219001M u Reparació de pista poliesportiva despres de
l'execució de les obres. Partida a justificar.

Rend.: 1,000 3.458,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 F219002M u Bancada per la col.locació d'aparells d'aire
condicionat a coberta. Partida a justificar.

Rend.: 1,000 658,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-122 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Total maquinària 4,05690

COST DIRECTE 4,05690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05690

P-123 F965A1CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 8x20x100
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b

Rend.: 1,000 25,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0935      x 54,96000 = 5,13876

B0705200 Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel 0,0021      x 28,37000 = 0,05958

B965A1C0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 6,29000 = 6,60450

Total materials 11,80284

Total mà d'obra 13,66510

Total altres 0,20498

COST DIRECTE 25,67292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,67292

P-124 FD5E1J27 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida
horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 22 cm d'amplària,
de 23 cm d'alçària i de 100 cm de llargària, col.locada
sobre base de formigó de 30x30 cm i conectada a
xarxa existent.

Rend.: 1,000 47,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BD5E1J27 Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa i sortida
horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm
d'amplària, de 30 a 100 mm d'alçària, de 1000 mm de
llargària

1,000      x 42,74000 = 42,74000
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

Total materials 42,74000

Total mà d'obra 4,93900

Total altres 0,07409

COST DIRECTE 47,75309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,75309

P-125 FQ31005 u Porta acces pati infantil, metàl.lica acabat pintat,
format per a full batent a base de marc de pletina
perimetral de 100x10 mm, tubular verticals de
diametre 76 mm cada 12 cm perfils i xapa d'acer de 3
mm de gruix, soldada a tubular quadrats de 100x40x3
mm tot segons planols de detall de projecte. Postes
muntants a base de perfils L 100 amb bisagres,
segons detalls, tirador de pom, sistema de tancat de
cpo i clau i fixació a terra. Inclós pintura antioxidant i
dues mans d'acabat.

Rend.: 1,000 340,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-126 FQ31U002 u Font exterior d'acer, amb pintura metàl.lica, cilíndrica
de 400 mm i 1000 mm de llargària, amb aixeta
temporitzada i reixeta de desgüàs, col.locada amb
dau de formigó de 60x60x60 cm

Rend.: 1,000 805,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BQ31U002 Font exterior d'acer amb pintura metàl.lica, cilíndrica
de 400 mm i 1000 mm de llargària, amb aixeta
temporitzada i reixeta de desguàs

1,000      x 723,56000 = 723,56000

Total materials 728,04306

Total mà d'obra 75,96000

Total altres 1,89900

COST DIRECTE 805,90206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 805,90206

P-127 FQ31U003 u Jocs Infantils segons determinació de la DF. Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-128 FQ31U004 m Barana de ferro per pintar, segons planols de detall
de projecte, pletina de 50x10 mm per a muntants
travessers, angular preparat per fixació a pletina
ancorada al forjat, passamà de diametre 50 mm,
separat 40 mm segons planols, rigiditzadors amb
pletina 50x30x10 mm cada 50 cm, aprox, inclòs
pintura antioxidant i dues capes d'acabat.

Rend.: 1,000 45,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-129 FQ31U005 m Tanca tipus, metàl.lic acabat pintat, format per a
pletina inferior de 100x100 mm amb muntants
verticals de diametre 76 mm cada 12 cm soldats,
sistema de fixació a terra mitjançant unes pletines
verticals de 100x50x10 mm soldades a placa
d'ancoratge de 130x50x10 mm amb cargols de
fixació, sobre solera existent. Inclos una capa de
pintura antioxidant i dues d'acabat.

Rend.: 1,000 120,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

P-130 FR48000M m2 paviment d'escorça de pi seleccionada sobre base de
làmina de geotextil.

Rend.: 1,000 25,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-131 FR48LJ10 u Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 20
a 25 cm, en contenidor

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BR48LJ10 Àlber (populus alba) de circumferència de 20 a 25 cm,
en contenidor

1,000      x 67,58000 = 67,58000

Total materials 67,58000

COST DIRECTE 67,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58000

P-132 FR48NJ10 u Subministrament pollancre (populus nigra) de
perímetre 20 a 25 cm, en contenidor

Rend.: 1,000 33,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

BR48NJ10 Pollancre (populus nigra) de circumferència de 20 a
25 cm, en contenidor

1,000      x 33,75000 = 33,75000

Total materials 33,75000

COST DIRECTE 33,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,75000

P-133 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m
en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior
al 25 %

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Total mà d'obra 9,56560

Total maquinària 8,41800

Total altres 0,14348

COST DIRECTE 18,12708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12708
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 18/12/2008 Pàg.: 63

ALTRES

K612V51K m2 Socol per a trampilla practicable per un forat rectangular, amb pared de 14 cm de gruix per revestir,
de gero 290x140x100 mm amb morter mixto 1:2:10, elaborat a obra

35,00000 €

K7Z15MD0 m matarecò de radi 6 cm, realitzat amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra amb formigonera de
165 l

6,32000 €

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de franja horitzontal, per a soport de membranes, amb morter de ciment
1:6, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb acabat fratasat

20,95000 €

K7Z32GR5 m2 Reforç lineal de membrana, amb lámina de betún modificat LBM (SBS)-50/G-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de poliéster de 130 g/m2, amb
acabat de color estándar, adherida en calent, previa imprimació

27,12000 €

KADT172E u Trampilla practicable de planxa d'acer galvanitzat, per un forat d'obra de 140x70 cm, amb socol
prefabricat, amb
frontises, maneta, tanca, clau i escala plegable d' alumini, col.locada amb fixacions mecàniques.

528,79000 €
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL

Capítol 01 ENDERROCS

1 E2132352 m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 7)

89,05 2,000 178,10

2 E213001M m2 enderroc d'escales, grades i rampes de formigó, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)

38,36 15,000 575,40

3 E213002M u Desmuntatge de jocs infantils i aplec dels mateixos segons directrius
de la DF, inclós carrega sobre camió. (P - 2)

935,96 1,000 935,96

4 E213003M m2 Enderroc de parets i rampes d'edifici existent. Inclos retirada de runes i
carrega sobre camió. (P - 3)

7,72 65,400 504,89

5 E213007M u Desmuntatge de sanitaris i aixetes, inclós carrega de runa a camió. (P
- 6)

27,99 4,000 111,96

6 F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 122)

4,06 1.256,000 5.099,36

7 E213006M m Enderroc de murets de formigó de fins a 1,50 d'alçada, inclós carrega
de runes sobre camió. (P - 5)

13,13 208,000 2.731,04

8 E213004M u Desmuntatge de finestres i portes a edifici existent, inclos carrega de
runa sobre camió. (P - 4)

55,28 9,000 497,52

9 E2R650G0 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb
contenidor, carregat amb mitjans mecànics (P - 12)

10,53 39,000 410,67

TOTAL Capítol 01.01 11.044,90
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 60 cm de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió.Incló repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 60
cm de fondària. Inclós càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km, esponjament del 10 %. (P - 9)

16,59 273,955 4.544,91

2 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, inclós les
terres seleccionades, inclós regs entre les capes de reblert. (P - 11)

5,05 90,000 454,50

3 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 60 cm de fondària, en roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 10)

17,96 20,000 359,20

TOTAL Capítol 01.02 5.358,61
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL

Capítol 03 FONAMENTS

1 E31521G1 m3 Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 13)

70,35 18,927 1.331,51

2 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 14)

89,71 100,024 8.973,15

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 15)

1,15 9.946,525 11.438,50

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments (P -
16)

16,54 0,000 0,00

5 E32515B3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/15/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm i abocat amb cubilot (P - 17)

83,93 35,889 3.012,16

6 E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m (P -
18)

1,23 1.494,939 1.838,77

7 E32D3A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist (P - 19)

19,88 288,100 5.727,43

TOTAL Capítol 01.03 32.321,52
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL

Capítol 04 ESTRUCTURES I FORMIGONS

1 E45118B3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/P/15/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 15 mm, abocat amb cubilot, inclós
encofrat, vibrat, curat i desencofrat. Quanties de ferro per pilars de
30x30 es de 42 Kg/m3, per pilars circulars de 105 kg/m3 i per pilar A20
de 155 Kg/m3. (P - 21)

118,35 11,658 1.379,72

2 E45318B3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/P/15/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot, inclós
encofrat, vibrat, curat i desencofrat.  (P - 22)

135,76 36,644 4.974,79

3 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de bigues (P - 26)

1,27 5.776,089 7.335,63

4 E45917H3 m3 Sostre unidireccional in situ amb formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot,inclós total
de la superficie encofrada, vibrat, curat i desencofrat.  (P - 23)

120,45 49,156 5.920,84

5 E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats (P - 27)

1,28 1.486,850 1.903,17

6 E45C17H3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot inclós muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler
de fenolic, per a deixar el formigó vist. Inclós part proporcional de
cantell de forjat (tabica)  (P - 24)

129,29 42,776 5.530,51

7 E4BC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 29)

1,32 5.756,817 7.599,00

8 E441A115 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura (P - 20)

1,74 61,200 106,49

9 E45CA7H3 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. Inclós
graonat d'escales. (P - 25)

131,10 6,313 827,63

TOTAL Capítol 01.04 35.577,78
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL

Capítol 05 COBERTA I IMPERMEABILITZACIÓ

1 E5Z15N4D m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada, resistencia a la compresió >2 Kg/cm2, inclós juntes
perimetrals de poliestiré expandit de 2 cm i d= 10 Kg/m3. (P - 31)

13,26 563,357 7.470,11

2 E5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix (P - 32)

8,64 563,357 4.867,40

3 E7871500 m2 Imprimació d'emulsió asfàltica de base acuosa de rendiment 0,3-0,4
kg/m2 (P - 40)

15,07 563,357 8.489,79

4 E711J664 m2 Doble membrana impermeabilitzant LO-40-FV-60 + LBM-40-FP-160,
làmina d'oxiasfalto GLASDAN 40 plastic amb fibre de vidre 60 g/m2 +
làmina de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero poliester
no tejido 160 g/m2, la protecció de la memebrana dereforç d'angle
perimetral, serà una segona membrana igual que les anteriors amb
protecció de pissarra. (P - 39)

23,63 563,357 13.312,13

5 E7BC37D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2, col.locat sense adherir (P - 42)

2,64 563,357 1.487,26

6 E7C226A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >= 2,15
m2K/W, densitat 35 Kg/m3, de gruix 60 mm amb la superfície rugosa i
cantell recte, col.locada sense adherir (P - 44)

14,09 563,357 7.937,70

7 E7BC37F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir (P - 43)

2,98 563,357 1.678,80

8 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de pedra calissa i
exempte d'àrids fins de 30 mm de diàmetre de gruix mínim, gruix de la
capa entre 12 cm i 8 cm de gruix. (P - 30)

8,09 563,357 4.557,56

9 E5ZFU001 u Gàrgola, sobreeixidor, amb reixeta, d'acer galvanitzat col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 33)

16,26 16,000 260,16

10 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, el bloc es
massissarà totalment i armarà totalment encorat al forjat amb formigó,
un junt cada 8 m i un cercól perimetral de coronació de formigó amb
armadura tipus murfor o similar.  (P - 35)

29,41 66,500 1.955,77

11 F219002M u Bancada per la col.locació d'aparells d'aire condicionat a coberta.
Partida a justificar. (P - 121)

658,35 1,000 658,35

TOTAL Capítol 01.05 52.675,03
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Capítol 06 FABRIQUES I ENVÀNS

1 E7C2F334BR2I m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >=250 kPa, resistència tèrmica entre 0,90 i
0,95 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat
ref. 1108217 de la sèrie URSA XPS d'URSA, col.locada amb fixacions
mecàniques, densitat 35 Kg/ m3, col.locada a cambra d'aire dels
perimetres. (P - 46)

9,25 727,450 6.728,91

2 E65A3545 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària entre 36 i 45 mm, col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària
entre 46 i 55 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament (P - 37)

9,56 776,950 7.427,64

3 E65A6565 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària
entre 66 i 75 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament (P - 38)

11,89 327,440 3.893,26

4 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
(P - 54)

13,60 776,950 10.566,52

5 E83FUF15 m2 Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat resistents al foc de
15 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques, de les dues plaques la de la cara exterior serà
de gran duresa. (P - 55)

23,52 327,440 7.701,39

6 E612S53V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 19 cm, de maó ceràmic H-16
col.locat de plà, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 34)

48,76 875,400 42.684,50

7 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 64)

62,48 52,820 3.300,19

8 E7C9H514 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix amb paper kraft, col.locada amb fixacions
mecàniques, col.locada a pladur. (P - 48)

9,52 327,440 3.117,23

TOTAL Capítol 01.06 85.419,64
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Capítol 07 PAVIMENTS I SOLERES

1 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu de pols de quars, acabat
remolinat mecànic, amb junts de retarcció cada 3x3 m. gruix de 15 cm i
armat amb malla de 15x30 cm diametre 8.  (P - 67)

16,56 632,657 10.476,80

2 E4B9MC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 SD 6x2,2 m UNE 36092,
per a l'armadura de sostres amb elements resistents (P - 28)

2,51 632,657 1.587,97

3 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 65)

22,55 63,266 1.426,65

4 E923U001 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 66)

5,31 632,657 3.359,41

5 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col.locada no adherida (P - 41)

1,36 632,657 860,41

6 E7C23331 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,05
m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locada sense adherir (P - 45)

8,70 632,657 5.504,12

7 E618H62K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat rugós de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, de ciment gris d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica (P - 36)

34,09 106,020 3.614,22

8 E9C14321 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 30x30 cm, col.locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús
interior normal, inclós pulit i abrillantat de terratzo. (P - 69)

23,13 236,474 5.469,64

9 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 73)

7,43 186,280 1.384,06

10 E9DAU010 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar
de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 70)

32,75 36,070 1.181,29

11 E9V2BBQK m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, format per
dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 75)

54,43 17,100 930,75

12 E9V2ABKK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, format per una peça en escaire i
bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 74)

49,28 65,400 3.222,91

13 E9C1233A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, com a capa de nivellació de paviment de PVC. (P - 68)

19,97 226,680 4.526,80

14 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN
685 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm (P - 72)

27,75 226,680 6.290,37

TOTAL Capítol 01.07 49.835,40
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Capítol 08 REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS

1 E811001M m2 Revestiment de qualitat hidrófuga en paraments horitzontals i verticals
de façana executat a base de eixalbat en tres capes. Una primera
d'esquixat de morter projectat CP 1:3 (M160). Segona capa
d'arrebossat mestrejat de morter CP 1:6 (M40) . Tercera capa d'enlluït
(atarracat fi) amb morter de cp per colmatar i esquerdes de retracció.
Inclou bastides, preparació del parament, formació de goterons,
arestes i part proporcional de malla de fibra de vidre en el encontres
amb elements estructurals. Amidament amb deducció del 50% de
forats d'obra de més de 4 m2. (P - 49)

20,10 1.003,300 20.166,33

2 E833BC5V m2 Aplacat de faixa vertical exterior de 50 cm d'alçària, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc de 3 cm de gruix, rentada amb àcid,
col.locada amb platines i morter mixt de ciment blanc 1:1:7, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 53)

137,20 101,905 13.981,37

3 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 50)

15,23 727,450 11.079,06

4 E867F010 m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica composta per
una base de cotó amb una capa vinílica impresa a base de tintes
d'aigua, de pes 350 kg/m2, de gruix 0,55 mm i col.locat adherit amb
adhesiu V-1000 (P - 58)

21,06 147,120 3.098,35

5 E826124P m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de ceràmica vidriada, de 20 x 20 cm, col.locades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 52)

28,97 191,550 5.549,20

6 E841A3AA m2 Fals sostre acústic, realitzat amb plafons rígids blancs, de llana de
roca volcànica amb una cara revestida per un vel mineral imprès, de
densitat 170 kg/m3, de mesures 60x60 cm. i de 18 mm de gruix. La
reacció al foc M0 (incombustible), amb sustentació vista a base de
perfils primari i secundari, rematat perimetralment amb per perfil Z i
suspès mitjançant tirants roscats. (P - 56)

26,17 368,680 9.648,36

7 E7C91B11 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de
80 mm de gruix amb paper kraft, col.locat sense adherir (P - 47)

4,90 36,070 176,74

8 E84421AA m2 Fals sostre per a zones humides, amb plaques de guix laminat de
mesures 60x60 cm i 12,5 mm de gruix, amb acabat vinílic. Amb
sustentació vista a base de perfils primari i secundari, rematat
perimetralment amb per perfil Z i suspès mitjançant tirants roscats. (P -
57)

15,12 36,070 545,38

9 E8121612 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P - 51)

9,76 50,450 492,39

TOTAL Capítol 01.08 64.737,18
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Capítol 09 CANTERIA I PEDRA

1 E8J35C7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en
escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 63)

59,42 133,000 7.902,86

2 E833BC5V m2 Aplacat de faixa vertical exterior de 50 cm d'alçària, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc de 3 cm de gruix, rentada amb àcid,
col.locada amb platines i morter mixt de ciment blanc 1:1:7, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 53)

137,20 110,450 15.153,74

TOTAL Capítol 01.09 23.056,60
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Capítol 10 FUSTERIA FUSTA

1 EAQDFI01 u FI01 Porta d'un full practicable, llum lliure 0,82 x 2,03 m, de pi de gruix
40 mm, llisa, massissa, recobertes amb acabat melaminic esmaltat de
8 mm i cantells reforçats. Marc de fusta de pi, 4 frontisses d'alumini.
bastiment col.locat amb gafes d'acer galvanitzat i fixats amb morter
portland. Portes hermètiques amb junta de goma. Tapajunts del marc
extensible. Tirador de diametre 20 mm sobre una placa de 170 x 170
mm tot d'acer inoxidable, amb pany embotit i amb biuló de cop.
Accionament amb clau mestra execepte les portes de lavabos i vies
d'evaquació. Inclós la col.locació de topall d'acer inox. (P - 83)

150,82 15,000 2.262,30

2 EAQDFI02 u FI02 Porta d'un full practicable, llum lliure 0,92 x 2,03 m, de pi de gruix
40 mm, llisa, massissa, recobertes amb acabat melaminic esmaltat de
8 mm i cantells reforçats. Marc de fusta de pi, 4 frontisses d'alumini.
bastiment col.locat amb gafes d'acer galvanitzat i fixats amb morter
portland. Portes hermètiques amb junta de goma. Tapajunts del marc
extensible. Tirador de diametre 20 mm sobre una placa de 170 x 170
mm tot d'acer inoxidable, amb pany embotit i amb biuló de cop.
Accionament amb clau mestra execepte les portes de lavabos i vies
d'evaquació. Inclós la col.locació de topall d'acer inox. (P - 84)

160,23 1,000 160,23

TOTAL Capítol 01.10 2.422,53
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Capítol 11 FUSTERIA METÀL.LICA

1 EAQDFE01 u FE01 Conjunt de fusteria de 2,60 x 2,00 m lliures, amb trencament de
pont térmic, d'alumini extrusionat anoditzat plata mate. Porta d'un full
d'apertura interiorer, manetes i ferraments d'acer. Amb marcs de
perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alunimi. tapajunts filets de
seguretat, goterons clipables i manetes manuals extraïbles. 2 unitats
de finestres fixes amb marc de módul de 46 mm amb enrasat interior
de perfils, tanques i articulacions, amb acabats standars i tapajunts
clipables. Dues finestres d'apertura interior amb perfil de full,
travessers i montants de 33 mm perfils de marc, carrils i montants de
46 mm amb galze i frontisses d'alumini. Tapajunts filets de seguretat,
coterons clipables i manetes manuals extraibles i clau.Inclós reixes de
ventilació. (P - 77)

965,56 4,000 3.862,24

2 EAQDFE02 u FE02 Conjunt de fusteria de 2,10 x 5,10 m lliures, amb trencament de
pont térmic, d'alumini extrusionat anoditzat plata mate. Dues finestres
forrmat per dues fulles corredisses, manetes i ferraments d'acer. Amb
marcs de perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'alunimi. tapajunts
filets de seguretat, goterons clipables i manetes manuals extraïbles.
12 unitats de finestres fixes amb marc de módul de 46 mm amb
enrasat interior de perfils, tanques i articulacions, amb acabats
standars i tapajunts clipables. Dues finestres d'apertura interior
manetes i ferramenta d'acer, amb marcs i perfils de 46 mm amb galze i
frontisses d'alumini. Tapajunts filets de seguretat, coterons clipables i
manetes manuals extraibles i clau. (P - 78)

426,34 3,000 1.279,02

3 EAQDFE03 u FE03 Conjunt de fusteria format per dues finestres oscil.lants
horitzaontals de 2,60 x 0,90 m i porta d'alumini anoditzat formada per
un full practicable, amb trencament de pont térmic. Fusteria d'alumini
anoditzat natural. La secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla
de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat de
recobriment amb recobriment de 25 micres Premarc d'alumini
anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en els muntants de fusteria
intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials. La porta incorpora 4
frontisses d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma de U
amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta de cop silensios i amb
clau mestrajada. Topall de recurregut de porta fixat a terra i
mecanisme de retorn. La finestra batent d'apertura interior, amb perfil
de full i travessers i montants de 33 mm, perfils de marc, carrils,i
montants de 46 mm, tapajunts, folets de seguretat, goterons clipables,
manetes manuals retraïbles i clau, sistema de protecció antipicadits
inclós reixa de ventilació. (P - 79)

523,50 2,000 1.047,00

4 EAQDFE04 u FE04 Conjunt de fusteria de 2,60 x 1,90 m format per una porta batent
d'alumini anoditzat formada per un full practicable de lum liure 0,90 x
2,05 m i un full fixe superior de 0,90 x 0,55 m. Fusteria d'alumini
anoditzat natural. La secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla
de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat de
recobriment amb recobriment de 25 micres Premarc d'alumini
anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en els muntants de fusteria
intermitjos.Inclós mecanismes i peces especials. La porta incorpora 4
frontisses d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma de U
amb roseta tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta de cop silensios i amb
clau mestrajada. Topall de recurregut de porta fixat a terra i
mecanisme de retorn. Inclós protecció antipicadits i reixes de
ventilació. (P - 80)

812,04 4,000 3.248,16

5 EAQDFE05 u FE05 Porta de llum lliure 1,30 x 2,10 composta de dues fulles batents
de 0,90 x 2,10 m i 0,40 x 2,10 m. Fusteria d'alumini anoditzat natural.
La secció de fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix
de la xapa de perfil de 1,5 mm. Anoditzat de recobriment amb
recobriment de 25 micres Premarc d'alumini anoditzat. Inclós dos
passadors amb clau en els muntants de fusteria intermitjos.Inclós
mecanismes i peces especials. La porta incorpora 4 frontisses
d'alumini, manetes d'alumini color natural en forma de U amb roseta
tipus hoppe, ref 138L/42 K picaporta de cop silensios i amb clau

369,91 1,000 369,91

euros
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mestrajada. Topall de recurregut de porta fixat a terra i mecanisme de
retorn. (P - 81)

6 EAQDFE06 u FE06 Conjunt de fusteria de 3,90 x 1,00 m lliures, amb trencament de
pont térmic, format per quatre fulles corredisses de 0,92 x 0,90 m amb
muntant intermitg. Fusteria d'alumini anoditzat natural. La secció de
fusteria serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de
perfil de 1,5 mm. Anoditzat de recobriment amb recobriment de 25
micres Premarc d'alumini anoditzat. Inclós dos passadors amb clau en
els muntants de fusteria intermitjos.Inclós mecanismes i peces
especials (P - 82)

407,54 1,000 407,54

7 EAQGFE07 u FE07 Finestra de 0,75 x 0,75 m formada per un full de 0,65 x 0,65 m.
oscil.lant horitzontal. Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de
recobriment de 25 micres, premarc d'alumini. La secció de fusteria
serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de
1,5 mm. Inclós mecanismes i peces especials. Mecanisme manual
amb braç llarg per a obrir desde baix. Amb trencament de pont térmic.
(P - 85)

218,86 3,000 656,58

8 EAQGFE08 u FE08 Finestra de 1,20 x 1,20 m formada per dues fulles corredisses de
0,58 x 1,10 m. Fusteria d'alumini anoditzat natural de gruix de
recobriment de 25 micres, premarc d'alumini. La secció de fusteria
serà de marc de 80 mm i fulla de 33 mm. Gruix de la xapa de perfil de
1,5 mm. Inclós mecanismes i peces especials. Amb trencament de
pont térmic. (P - 86)

400,00 3,000 1.200,00

9 EAQGFE09 u FE09 Conjunt de fusteries de 2,10 x 1,40 m lliures, Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25 micres, premarc
d'alumini, amb rotura de pont térmic. Porta d'una fulla d'apertura
interior. Manetes i ferramenta d'acer, amb marcs i perfils de 46 mm
amb galze i frontisses d'alumini. Tapajunts filets de seguretat, goterons
clipables i manetes manuals extraïbles i clau.Dos unitats de finestres
fixes amb marc amb módul de 46 mm amb enrasat interior de perfils,
tanques i articulacions amb acabats estandars i tapajunts
clipables.Sistema de protecció antipicadits. (P - 87)

600,00 2,000 1.200,00

10 EAQGFE10 u FE10 Conjunt de fusteries de 1,60 x 0,70 m lliures, Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25 micres, premarc
d'alumini, amb rotura de pont térmic. Unitat de finestra batent
d'apertura interior amb perfil de full , travessers i montants de 33 mm.
perfils de marc, carrils i montants de 46 mm. Tapajunts filets de
seguretat, goterons xclipables i manetes manuals extraïbles i clau.
Sistema de protecció antipcadits. (P - 88)

1.100,00 1,000 1.100,00

11 EAQGFE11 u FE11 Conjunt de fusteries de 4,58 x 0,70 m lliures, Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25 micres, premarc
d'alumini, amb rotura de pont térmic. Tres unitats de finestra batent
d'apertura interior amb perfil de full , travessers i montants de 33 mm.
perfils de marc, carrils i montants de 46 mm. Tapajunts filets de
seguretat, goterons xclipables i manetes manuals extraïbles i clau.
Sistema de protecció antipcadits. (P - 89)

1.500,00 1,000 1.500,00

12 EAQGFE12 u FE12 Conjunt de fusteries de 3,17 x 0,70 m lliures, Fusteria d'alumini
anoditzat natural de gruix de recobriment de 25 micres, premarc
d'alumini, amb rotura de pont térmic. Tres unitats de finestra batent
d'apertura interior amb perfil de full , travessers i montants de 33 mm.
perfils de marc, carrils i montants de 46 mm. Tapajunts filets de
seguretat, goterons xclipables i manetes manuals extraïbles i clau.
Sistema de protecció antipcadits. (P - 90)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.11 17.070,45
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Capítol 12 SERRALLERIA

1 EAQD000M u Trampilla practicable de planxa d'acer galvanitzat, per un forat d'obra
de 140x70 cm, amb socol prefabricat, amb
frontises, maneta, tanca, clau i escala plegable d' alumini, col.locada
amb fixacions mecàniques. (P - 76)

690,07 1,000 690,07

2 EAVGSE01 u SE01 Tancament de 5,10 x 2,10 m compost per dues fulles de
proteccions solars formada per:- Base de subestructura d'acer
galvanitzat col.locada per devant de la finestra, formada per pletines
paral.lelas entre si amb una distancia uniforme de 5x5 cm i disposades
de cantell, les quals porten electrosoldades perpendicularment unes
varetes formant un enreixat uniforme amb les pletines. La platina es
denomina portant i la vareta com a transveL. La portant serà de 50x5
mm d'acer galvanitzat electrosoldat. Es deura disposar de frontisses
per la seva apertura per a la neteja del vidre. (P - 91)

254,00 1,000 254,00

3 EAVGSE02 u SE02 Celosía fixa de 1,20x1,20 md'alumini anoditzat natural. Lames
verticals orientables d'alumini de gruix 1,2 mm, amb nervi central per a
guia i fixació a les testeres. Testeres d'alumini inyectat i de forma que
sigui anti frec. Bastiemnt perimetralñ d'alumini amb tub amb un gurix
d'extrusió de 1,2mm. Tots els components de la celosía serán
metàl.lics. Elements de fixació seràn roblons d'acer inoxidable.gruix de
recobriment de l'alumini anoditzat de 25 micres. Comendament
d'accionament manual. (P - 92)

1.208,01 1,000 1.208,01

4 EAVGSE03 u SE03 Porta metàl.lica batent d'acer de llum lliure 0,80 x 2,34 m
formada per un full practicable. Fusteria d'acer per pinatr. La secció de
la fusteria serà de marcde 100x10 mm. Tubulars verticals de diàmetre
76mm cada 10 cm com a maxim.Perfils de xapa d'acer de 3 mm
soldada a tuibulars quadrats .100x40x3 segons detall. Pletina
horotzontal de rigidització de muntants de gurix 5 mm. Postes
muntants a base de perfils L100 amb bisagres segons detall. Tiradpr a
base del pom. Sistema de tancat de cop i clau i fixació a terra. Inclós
mecanismes i peces especials. (P - 93)

605,38 1,000 605,38

5 EAVGSE04 u SE04 Porta batent d'acer de llum lliure 0,80x2,05 m.. Bastidor de tub
d'acer de 40x20x2 mm Fulla d'acer plegat i soldat a estructura tubular
per pintar. Bastiment galvanitzat i esmaltat. Clau. Inclós reixes de
ventilació inferior i superior. (P - 94)

460,77 2,000 921,54

6 EAVGSE05 u SE05 Porta batents d'acer i un full fixe, llum lliure 0,80 x 2,05 m.
formada per un full practicable. Porta tallafocs RF-60 d'una fulla
d'apertura, marcs i perfils de 46 mm amb galze i frontisses d'acer.
Inclós mecanismes i peces especials. (P - 95)

760,77 1,000 760,77

7 EAVGSE08 u SE08 Façana est serveis comuns infantils. Tancament de 0,75x0,75 m
compost per un full de proteccions solars formada per:-base d'una
subestructura metàl.lica d'acer galvanitzat, col.locada `per devant de la
finestra, formada per platines parale.les entre si amb una distancia
uniforme de 5x5 cm i disposades en el cantell, les cuals porten
electrosoldades perpendicularment unes varetes formant un enreixat
uniforme amb les pletines. La pletina es denomina portant i la vareta
com a transversal.La portant serà de 50x50 mm d'acer galvanitzat. (P -
98)

450,00 3,000 1.350,00

8 EAVGSE07 u SE07 Façana aules infantil. Tancament de 2,00x1,00 m compost per
un full de proteccions solars formada per:-base d'una subestructura
metàl.lica d'acer galvanitzat, col.locada `per devant de la finestra,
formada per platines parale.les entre si amb una distancia uniforme de
5x5 cm i disposades en el cantell, les cuals porten electrosoldades
perpendicularment unes varetes formant un enreixat uniforme amb les
pletines. La pletina es denomina portant i la vareta com a transversal.
La portant serà de 50x50 mm d'acer galvanitzat. (P - 97)

1.450,00 4,000 5.800,00

9 EAVGSE06 u SE06 Pasamà format per dos pasamans de tub rodó de diametre 50
mm espasor 2 mm d'acer galvanitzat col.lada a la pletina horitzontal.
Pletines de suport soldades cada 90 cm col.lades a forjat mitjançant
pletina de 100x100x5 mm. Inclós mecanismes i peces especials. (P -

750,00 34,000 25.500,00

euros

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09



1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 14

96)

TOTAL Capítol 01.12 37.089,77
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Capítol 13 PINTURA

1 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura acrílica,
amb propietats elestiques, difusora del vapor i resistent als rajos
ultraviolats, amb acabat llis, hidrófuga i transpirable, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat
Inclos la part proporcional de bastida.  (P - 59)

4,75 727,450 3.455,39

2 E898E240 m2 Pintat de parament horizontal exterior de ciment, amb pintura acrílica,
amb propietats elastiques, difusora del vapor i resistent als rajos
ultraviolats, amb acabat llis, hidrófuga i transpirable, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat
Inclos la part proporcional de bastida. (P - 60)

5,37 123,950 665,61

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrilica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 61)

4,41 1.206,330 5.319,92

4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura acrilica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 62)

5,03 50,450 253,76

TOTAL Capítol 01.13 9.694,68
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Capítol 14 VIDRES

1 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i
cambra d'aire de 6 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini. 4+6+4 (P - 100)

39,09 47,168 1.843,80

2 EC151704 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 99)

43,43 1,210 52,55

3 EC1GU000 m2 Vidre aillant de dos vidres de seguretat incolor, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i
cambra d'aire de 6 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 101)

112,58 36,983 4.163,55

TOTAL Capítol 01.14 6.059,90
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Capítol 15 AJUDES

1 EY01005M PA Ajudes de ram de paleta a instal.lacions, preu a justificar. (P - 119) 12.000,01 1,000 12.000,01

TOTAL Capítol 01.15 12.000,01
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Capítol 16 URBANITZACIÓ

1 E9E11314 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 71)

22,29 50,000 1.114,50

2 F219001M u Reparació de pista poliesportiva despres de l'execució de les obres.
Partida a justificar. (P - 120)

3.458,70 1,000 3.458,70

3 E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu de pols de quars, acabat
remolinat mecànic, amb junts de retarcció cada 3x3 m. gruix de 15 cm i
armat amb malla de 15x30 cm diametre 8.  (P - 67)

16,56 627,830 10.396,86

4 E921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 65)

22,55 62,783 1.415,76

5 E923U001 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 66)

5,31 627,830 3.333,78

6 F965A1CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 8x20x100 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b (P
- 123)

25,67 35,750 917,70

7 FD5E1J27 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm
de gruix, de 22 cm d'amplària, de 23 cm d'alçària i de 100 cm de
llargària, col.locada sobre base de formigó de 30x30 cm i conectada a
xarxa existent. (P - 124)

47,75 49,600 2.368,40

8 FQ31U002 u Font exterior d'acer, amb pintura metàl.lica, cilíndrica de 400 mm i
1000 mm de llargària, amb aixeta temporitzada i reixeta de desgüàs,
col.locada amb dau de formigó de 60x60x60 cm (P - 126)

805,90 2,000 1.611,80

9 FQ31U004 m Barana de ferro per pintar, segons planols de detall de projecte, pletina
de 50x10 mm per a muntants travessers, angular preparat per fixació a
pletina ancorada al forjat, passamà de diametre 50 mm, separat 40
mm segons planols, rigiditzadors amb pletina 50x30x10 mm cada 50
cm, aprox, inclòs pintura antioxidant i dues capes d'acabat. (P - 128)

45,00 97,050 4.367,25

10 FQ31005 u Porta acces pati infantil, metàl.lica acabat pintat, format per a full
batent a base de marc de pletina perimetral de 100x10 mm, tubular
verticals de diametre 76 mm cada 12 cm perfils i xapa d'acer de 3 mm
de gruix, soldada a tubular quadrats de 100x40x3 mm tot segons
planols de detall de projecte. Postes muntants a base de perfils L 100
amb bisagres, segons detalls, tirador de pom, sistema de tancat de
cpo i clau i fixació a terra. Inclós pintura antioxidant i dues mans
d'acabat. (P - 125)

340,00 2,000 680,00

11 FQ31U005 m Tanca tipus, metàl.lic acabat pintat, format per a pletina inferior de
100x100 mm amb muntants verticals de diametre 76 mm cada 12 cm
soldats, sistema de fixació a terra mitjançant unes pletines verticals de
100x50x10 mm soldades a placa d'ancoratge de 130x50x10 mm amb
cargols de fixació, sobre solera existent. Inclos una capa de pintura
antioxidant i dues d'acabat. (P - 129)

120,00 4,000 480,00

12 FQ31U003 u Jocs Infantils segons determinació de la DF. (P - 127) 3.000,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.16 30.144,75
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Capítol 17 JARDINERIA

1 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 133)

18,13 8,000 145,04

2 FR48LJ10 u Subministrament àlber (populus alba) de perímetre 20 a 25 cm, en
contenidor (P - 131)

67,58 5,000 337,90

3 FR48NJ10 u Subministrament pollancre (populus nigra) de perímetre 20 a 25 cm,
en contenidor (P - 132)

33,75 3,000 101,25

4 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre
camió o contenidor (P - 8)

105,55 13,000 1.372,15

5 FR48000M m2 paviment d'escorça de pi seleccionada sobre base de làmina de
geotextil. (P - 130)

25,00 88,645 2.216,13

TOTAL Capítol 01.17 4.172,47
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Capítol 18 APARELLS SANITARIS

1 EJ11K11C u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1 m, de color
blanc, per a revestir, col.locada sobre suports de totxana de
290x140x100 mm (P - 104)

59,97 1,000 59,97

2 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, semipedestal model Victoria de
Rocal, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, col.locat amb suports
murals (P - 105)

47,03 10,000 470,30

3 EJ18DB33BRH u Piques de gres esmaltat brillant amb model Stratum 110 de Roca, de
110 cm de llargària, de color blanc, col.locada amb suports murals. (P
- 107)

181,40 3,000 544,20

4 EJ14B212 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, col.locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació, model Meridian de Roca. Inclós unitat de dipósit
encastat al mur amb pulsadors antivandàlics i les connexions s
l'escomesa d'aigua. (P - 106)

185,80 11,000 2.043,80

5 EJ712723 u Dipòsit encastat al mur i amb polsadors anti-vandàlic i les connexions
a l'escomesa d'aigua, de 60 l de capacitat, col.locat sobre bancada
d'obra de fàbrica de ceràmica (P - 115)

57,19 11,000 629,09

6 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 113)

247,74 1,000 247,74

7 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 112)

85,41 1,000 85,41

8 EJ4ZU015 u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat amb fixacions mecàniques (P
- 114)

17,18 11,000 188,98

9 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 102)

47,09 10,100 475,61

10 EJ22A13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada
superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´, la temporització i la regulació de temperatura en
el mateix polsador. (P - 109)

345,61 1,000 345,61

11 EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguetsl. La
temporització i la regulació de temperatura en el mateix polsador. (P -
110)

99,27 10,000 992,70

12 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(P - 108)

65,61 1,000 65,61

13 EJ2A8135 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 111)

114,95 1,000 114,95

14 EJ7F8005 u Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 50 l i 8
kg/cm2, fixat a parament vertical (P - 116)

80,57 1,000 80,57

TOTAL Capítol 01.18 6.344,54
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Capítol 19 SANEJAMENT, PLUVIALS I VENTILACIONS

1 EF21E212 m Baixant de tub d'acer galvanitzat soldades de diàmetre nominal 5´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 103)

119,73 58,000 6.944,34

TOTAL Capítol 01.19 6.944,34
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Capítol 20 PARALLAMPS

1 EM91U030 u Parallamps format per un màstil de 6 m d'alçada instal.lat sobre la
coberta de l'edifici: mòdul primària, existent, radi de protecció cobert de
50 m. el mastil estarà unit a terra per dos conductors de Cu de 50 mm2
per cable (P - 118)

1.299,69 1,000 1.299,69

TOTAL Capítol 01.20 1.299,69
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Capítol 21 ASCENSOR

1 EL69318N u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 8 persones
(600 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 3 parades (6
m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer
inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana
ESPECIFICACIÓN OTIS GeN2 Comfort
Suministro e instalación de -- ascensor(es) eléctrico(s) sin cuarto de
máquinas.
CAPACIDAD :630 Kg. / 8 personas.
RECORRIDO: --- m.
VELOCIDAD : 1 m./s.
Nº de PARADAS: 3
Nº de ACCESOS EN CABINA: Dos
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: --
EMBARQUES EN EL FRENTE OPUESTO: --
PLANTAS SERVIDAS :--,--,--.
DIMENSIONES:
HUECO (mm) : 1610 Ancho x 1750 Fondo.
1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad.
CABINA (mm) : 1100 Ancho x 1400 Fondo y 2.200 de alto.
MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte
superior interna del hueco, sobre
dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes
permanentes y construcción
radial. Freno de disco.
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de
alta resistencia,
compuestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre
polea motriz de diámetro
reducido (80 mm.).
CONTROL DE MOVIMIENTO - Sistema de voltaje y frecuencia
variable en lazo cerrado tipo
OVF20. Precisión de parada: +/- 3 mm.
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por
microprocesadores en AUTOMÁTICA
SIMPLE / COLECTIVA EN BAJADA/ COLECTIVA SELECTIVA
(eliminar lo que no proceda). En
agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX (eliminar lo que no
proceda).
DECORACIÓN DE CABINA (a elegir)
´´Optima´´ Con panel de mando en columna convexa, de suelo a
techo, acabada en skinplate
blanco o acero inoxidable y de la que emana la luz de la cabina.
Pantalla informativa de cristal líquido. Paredes en skinplate, laminado
o acero inoxidable, techo plano o curvo en skinplate blanco. Módulo de
espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al panel de
mando /
medio espejo en pared del fondo / espejo completo en pared opuesta
al panel de mando
. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, enmarcados en placas
acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille.
Pasamanos tubular. Rodapié
de PVC color gris. Suelo de goma antideslizante negra / de goma
marmolizada / de piedra
artificial / preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y
frentes en acero inoxidable.
´´Selecta´´ Con panel de mando en columna convexa, de suelo a
techo, acabada en skinplate
blanco o acero inoxidable y de la que emana la luz de la cabina.
Pantalla informativa de cristal líquido / de cristal líquido
multicolor.Paredes en skinplate, laminado, madera o acero inoxidable,
techo plano o curvo en skinplate blanco. Módulo de espejo ocupando

18.424,80 1,000 18.424,80

euros
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

Pàg.: 24

1/3,
de suelo a techo en pared opuesta al panel de mando / medio espejo
en pared del fondo / espejo
completo en pared opuesta al panel de mando. Pulsadores de
microrrecorrido, cóncavos, con numeración arábiga y en sistema
Braille. Pasamanos tubular.Rodapié de aluminio. Suelo de goma
antideslizante negra / de goma marmolizada / de piedra artificial /
preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes
en acero inoxidable.
´´Lumina´´ Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo,
acabada en acero
inoxidable. Pantalla informativa de cristal líquido / de cristal líquido
multicolor . Paredes en skinplate, laminado, madera o acero
inoxidable, techo con iluminación plano con cuatro spots halógenos /
curvo con cuatro spots
halógenos / curvo con fluorescentes y pantalla difusora / plano con
fluorescentes y difusores
redondos / curvo con cuatro spots halógenos y fluorescentes con
rejilla central en ´´otiskin´´ blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3, de
suelo a techo en pared
opuesta al panel de mando / medio espejo en pared del fondo / espejo
completo en pared
opuesta al panel de mando. Pulsadores de microrrecorrido,
cóncavos, con numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos
tubular. Rodapié de
aluminio. Suelo de goma antideslizante negra / de goma marmolizada
/ de piedra artificial /
preparado para colocar mármol o granito. Puerta de cabina y frentes
en acero inoxidable.
PUERTAS DE PISO - Automáticas telescópicas de dos hojas, 800
mm. de paso por 2000 mm de
alto. Acabadas para ser pintadas o en acero inoxidable.
Homologadas según normativa. Operador de puertas de velocidad
regulable.
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inoxidable con
pulsadores de microrrecorrido,
cóncavos y aro luminoso.
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16
segmentos / digital de cristal
líquido / de cristal líquido multicolor.
OPCIONALES INCLUIDOS:
Célula fotoeléctrica / Cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de
cabina.
Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de
emergencia (conexión a
línea telefónica por el cliente).
Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de
acceso al hueco.
693.dwg (P - 117)

TOTAL Capítol 01.21 18.424,80
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Pressupost CONTROL DE QUALITAT EDIFICI INFANTIL I NUCLI 1ª FASE 

      % C.I. 0

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

CQ1 Capítulo       4405,07 4405,07

  Capítulo   CONTROL DE 
QUALITAT 

  4405,07 4405,07

XMP010 Partida Ud Ensayo destructivo sobre 
una muestra de perfil 
laminado, con 
determinación de: límite 
elástico aparente, 
resistencia a tracción, 
módulo de elasticidad, 
alargamiento y estricción; 
doblado a 180°; 
geometría de la sección y 
desviación de la masa. 

1 290,61 290,61

mt49des010 Material Ud Repercusión de 
desplazamiento a obra 
para la toma de 
muestras. 

1 0,74 0,74

mt49pma020 Material Ud Toma en obra de 
muestras de perfil 
laminado en estructura 
metálica, cuyo peso no 
exceda de 50 kg. 

1 32,02 32,02

mt49pma050 Material Ud Ensayo a tracción para 
determinar el límite 
elástico aparente, la 
resistencia a tracción, el 
módulo de elasticidad, el 
alargamiento y la 
estricción de una muestra 
de perfil laminado en 
estructura metálica, 
según UNE-EN 10002-1. 

1 56,18 56,18

mt49pma080 Material Ud Ensayo de doblado a 
180° sobre una muestra 
de perfil laminado en 
estructura metálica, 
según UNE-EN ISO 
7438. 

1 24,34 24,34

mt49pma120 Material Ud Ensayo de comprobación 
de la geometría de la 
sección y desviación de 
la masa de una muestra 
de perfil laminado en 
estructura metálica. 

1 75,57 75,57

mt49pma030 Material Ud Informe de resultados de 
los ensayos realizados 
sobre una muestra de 
perfil laminado en 
estructura metálica. 

1 96,06 96,06
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%   % Medios auxiliares 2 284,91 5,6982

      XMP010 1 290,61 290,61

XMP020 Partida Ud Ensayo de aptitud al 
soldeo sobre el 100% de 
las soldaduras de perfil 
laminado, con 
determinación de: 
disminución de la carga 
total de rotura y doblado 
simple en la zona de 
afección del calor. 

5 204,17 1020,85

mt49des010 Material Ud Repercusión de 
desplazamiento a obra 
para la toma de 
muestras. 

1 0,74 0,74

mt49pma020 Material Ud Toma en obra de 
muestras de perfil 
laminado en estructura 
metálica, cuyo peso no 
exceda de 50 kg. 

1 32,02 32,02

mt49ars030 Material Ud Ensayo de tracción de 
una probeta de acero 
soldada para el cálculo 
de la disminución de la 
carga total de rotura. 

1 56,18 56,18

mt49ars040 Material Ud Ensayo de doblado 
simple de una probeta de 
acero soldada, en la zona 
de afección del calor 
(HAZ). 

1 15,17 15,17

mt49ars020 Material Ud Informe de resultados del 
ensayo de aptitud al 
soldeo en obra sobre una 
muestra soldada de perfil 
laminado en estructura 
metálica. 

1 96,06 96,06

%   % Medios auxiliares 2 200,17 4,0034

      XMP020 5 204,17 1020,85

XEB010 Partida Ud Ensayo sobre una 
muestra de barras de 
acero corrugado con 
determinación de: 
sección media 
equivalente, 
características 
geométricas del 
corrugado, doblado 
simple, 
doblado/desdoblado, 
límite elástico, carga de 
rotura, alargamiento en 
rotura e identificación del 
fabricante, según EHE. 

1 108,32 108,32
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mt49arb040 Material Ud Toma en obra de muestra 
de barra de acero 
corrugado, con ensayo 
completo, según EHE, 
para determinar: sección 
media equivalente, 
características 
geométricas del 
corrugado, doblado 
simple y 
doblado/desdoblado, 
según UNE 36068; 
adherencia, según UNE 
36740; límite elástico, 
carga de rotura y 
alargamiento en rotura, 
según UNE-EN 10020 e 
identificación del 
fabricante, según UNE 
36811, incluso 
desplazamiento a obra y 
acta de resultados. 

1 106,2 106,2

%   % Medios auxiliares 2 106,2 2,124

      XEB010 1 108,32 108,32

XEM010 Partida Ud Ensayo sobre una 
muestra de malla de 
acero electrosoldado con 
determinación de: 
características 
geométricas de la malla y 
resistencia al 
arrancamiento del nudo 
soldado, según EHE. 

1 106,08 106,08

mt49arm040 Material Ud Toma en obra de muestra 
de malla de acero 
electrosoldado, con 
ensayo completo, según 
EHE, para determinar: 
características 
geométricas de la malla, 
según UNE 36092 y 
resistencia al 
arrancamiento del nudo 
soldado, según UNE-EN 
ISO 15630-2, incluso 
desplazamiento a obra y 
acta de resultados. 

1 104 104

%   % Medios auxiliares 2 104 2,08

      XEM010 1 106,08 106,08
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XEH010 Partida Ud Ensayo completo sobre 
una muestra de hormigón 
fresco, incluyendo: 
medida de asiento de 
cono de Abrams, 
fabricación de 5 probetas, 
curado, refrentado y 
rotura a compresión, 
según EHE. 

4 55,34 221,36

mt49hob020c Material Ud Toma en obra de muestra 
de hormigón fresco 
según UNE 83300, con 
medida del asiento con el 
cono de Abrams según 
UNE 83313; fabricación 
de familia de 5 probetas 
cilíndricas de 15x30 cm 
según UNE-EN 12390-2, 
curado, refrentado y 
rotura a compresión en 
laboratorio homologado 
según UNE-EN 12390-3, 
incluso desplazamiento a 
obra y acta de resultados.

1 54,25 54,25

%   % Medios auxiliares 2 54,25 1,085

      XEH010 4 55,34 221,36

XEI080 Partida Ud Ensayo físico-químico 
sobre probetas de 
hormigón endurecido, 
con determinación de: 
porosidad, densidad real 
y densidad aparente; 
presencia de cemento 
aluminoso; profundidad 
de carbonatación; 
contenido de cloruros; 
contenido de cemento, 
composición ponderal y 
relación agua/cemento; 
desgaste por rozamiento 
sobre dos probetas 
cilíndricas. 

1 989,9 989,9

mt49des010 Material Ud Repercusión de 
desplazamiento a obra 
para la toma de 
muestras. 

1 0,74 0,74

mt49hoe020 Material Ud Toma en obra de 
muestras de hormigón 
endurecido, cuyo peso no 
exceda de 50 kg. 

1 32,02 32,02
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mt49hoe040 Material Ud Ensayo para determinar 
la porosidad y densidad 
real y aparente de una 
muestra de hormigón 
endurecido, según UNE-
EN 12390-7. 

1 68,9 68,9

mt49hoe050 Material Ud Ensayo cualitativo para 
determinar la presencia 
de cemento aluminoso en 
una muestra de hormigón 
endurecido. 

1 122,84 122,84

mt49hoe060 Material Ud Ensayo para determinar 
la profundidad de 
carbonatación de una 
muestra de hormigón 
endurecido, según UNE 
112011. 

1 31,09 31,09

mt49hoe070 Material Ud Ensayo para determinar 
el contenido de cloruros 
de una muestra de 
hormigón endurecido, 
según UNE 112010. 

1 142,87 142,87

mt49hoe090 Material Ud Ensayo para determinar 
el contenido de cemento 
de una muestra de 
hormigón endurecido, 
determinando la 
composición ponderal y 
la relación agua/cemento.

1 171,88 171,88

mt49hoe100 Material Ud Ensayo para determinar 
el desgaste por 
rozamiento sobre dos 
probetas cilíndricas de 
hormigón endurecido. 

1 255,97 255,97

mt49hoe030 Material Ud Informe de resultados de 
análisis fisico-químico de 
hormigón endurecido. 

1 144,18 144,18

%   % Medios auxiliares 2 970,49 19,4098

      XEI080 1 989,9 989,9

XEI090 Partida Ud Ensayo sobre probeta 
testigo de hormigón 
endurecido de 100 mm 
de diámetro y 225 mm de 
longitud, previamente 
extraídas mediante sonda 
rotativa, Según EHE. 

3 349,71 1049,13

mt49des010 Material Ud Repercusión de 
desplazamiento a obra 
para la toma de 
muestras. 

1 0,74 0,74
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mt49hoc030b Material Ud Extracción de testigo de 
hormigón endurecido de 
100 mm de diámetro y 
225 mm de longitud 
mediante sonda rotativa, 
tallado, refrentado y 
ensayo para determinar 
la resistencia a 
compresión, según UNE-
EN 12504-1. 

1 160,67 160,67

mt49hoc040b Material Ud Relleno de taladros con 
mortero epoxi (pilares) o 
mortero hidráulico 
expansivo autonivelante 
(forjados y 
cimentaciones), de 100 
mm de diámetro. 

1 27,71 27,71

mt49hoc020 Material Ud Informe de resultados de 
estudios de calidad en 
base a extracción de 
testigos de hormigón 
endurecido. 

1 153,73 153,73

%   % Medios auxiliares 2 342,85 6,857

      XEI090 3 349,71 1049,13

XCM010 Partida Ud Ensayo sobre una 
muestra de perfil de 
aluminio para carpintería, 
con determinación de: 
medidas y tolerancias 
(inercia del perfil), 
espesor de la película de 
anodizado, masa por 
unidad de superficie de la 
película de anodizado, 
calidad del sellado de la 
película de anodizado. 

1 618,81 618,81

mt49des010 Material Ud Repercusión de 
desplazamiento a obra 
para la toma de 
muestras. 

1 0,74 0,74

mt49alc020 Material Ud Toma en obra de 
muestras de elementos 
de carpintería de aluminio 
anodizado. 

1 32,02 32,02

mt49alc080 Material Ud Ensayo para determinar 
las medidas y tolerancias 
de un perfil de aluminio 
anodizado (inercia), 
según UNE-EN 755-9. 

1 71,71 71,71
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mt49alc040 Material Ud Ensayo para determinar 
el espesor de la película 
de anodizado por el 
método de las corrientes 
de Foucault, según UNE-
EN 12373-3. 

1 168,15 168,15

mt49alc060 Material Ud Ensayo para determinar 
la masa por unidad de 
superficie de la película 
de anodizado, según 
UNE-EN 12373-2. 

1 99,99 99,99

mt49alc070 Material Ud Ensayo para determinar 
la calidad del sellado de 
la capa de anodizado, 
según UNE-EN 12373-5 
y UNE-EN 12373-6. 

1 138,01 138,01

mt49alc030 Material Ud Informe de resultados de 
los ensayos realizados 
sobre una muestra de 
carpintería de aluminio 
anodizado. 

1 96,07 96,07

%   % Medios auxiliares 2 606,68 12,1336

      XCM010 1 618,82 618,82

      01.19   4405,07 4405,07

      CQ1   4405,07 4405,07

 Asciende el presupuesto de ejecución material del CONTROL DE CALIDAD DE LA 1ª FASE a la 
expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

   

 Eivissa, 18 de desembre de 2.008 
Arquitecte 

Carlos R. Gómez Naranjo 
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1ª FASE: EDIFICI INFANTIL, NUCLI VERTICAL I REFORMA EDIFICI PRIMARIA
C/ FELIP CURTOIS I VALLS S/N
CAS SERRES . EIVISSA

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 18/12/08 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 11.044,90

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 5.358,61

Capítol 01.03  FONAMENTS 32.321,52

Capítol 01.04  ESTRUCTURES I FORMIGONS 35.577,78

Capítol 01.05  COBERTA I IMPERMEABILITZACIÓ 52.675,03

Capítol 01.06  FABRIQUES I ENVÀNS 85.419,64

Capítol 01.07  PAVIMENTS I SOLERES 49.835,40

Capítol 01.08  REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 64.737,18

Capítol 01.09  CANTERIA I PEDRA 23.056,60

Capítol 01.10  FUSTERIA FUSTA 2.422,53

Capítol 01.11  FUSTERIA METÀL.LICA 17.070,45

Capítol 01.12  SERRALLERIA 37.089,77

Capítol 01.13  PINTURA 9.694,68

Capítol 01.14  VIDRES 6.059,90

Capítol 01.15  AJUDES 12.000,01

Capítol 01.16  URBANITZACIÓ 30.144,75

Capítol 01.17  JARDINERIA 4.172,47

Capítol 01.18  APARELLS SANITARIS 6.344,54

Capítol 01.19  SANEJAMENT, PLUVIALS I VENTILACIONS 6.944,34

Capítol 01.20  PARALLAMPS 1.299,69

Capítol 01.21  ASCENSOR 18.424,80

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL 511.694,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
511.694,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EDIFICI INFANTIL 511.694,59

511.694,59

euros
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 Proyecto: C.P. POETA VILLANGOMEZ FASE I 
 Capítulo Importe

 

 1 DOTACIÓN DE SERVICIOS(*)  

  1.1 ELECTRICIDAD . 278,06

  1.2 FONTANERIA . 231,72

  1.3 SANEAMIENTO . 1.853,74

  1.4 PLUVIALES . 1.853,74

  Total 1 DOTACIÓN DE SERVICIOS(*) ..........: 4.217,26

 2 ELECTRICIDAD (*)  

  2.1 CGP - CONTADOR - DI . 2.003,02

  2.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS . 17.599,35

  2.3 CUADROS . 15.685,27

  2.4 TOMAS . 3.118,49

  2.5 CANALIZACIÓN . 8.729,59

  2.6 ALDO INTERIOR . 5.112,66

  2.7 ALDO EXTERIOR . 802,48

  2.8 ALDO EMERGENCIA . 3.591,14

  2.9 MECANISMOS . 1.909,26

  2.10 VARIOS . 1.895,59

  2.11 PUESTA A TIERRA . 1.329,95

  Total 2 ELECTRICIDAD (*) ..........: 61.776,80

 3 FONTANERÍA(*)  

  3.1 GENERALES . 3.207,71

  3.2 INSTALACIÓN (*) . 4.423,65

  3.3 TERMOS ELÉCTRICOS (*) . 728,16

  3.4 VARIOS . 575,67

  Total 3 FONTANERÍA(*) ..........: 8.935,19

 4 SANEAMIENTO(*)  

  4.1 Red exterior . 2.703,05

  4.2 Red interior . 1.406,17

  Total 4 SANEAMIENTO(*) ..........: 4.279,46

 5 CONTRAINCENDIOS (*)  

  5.1 EXTINCIÓN . 770,45

  5.2 DETECCIÓN . 1.333,74

  Total 5 CONTRAINCENDIOS (*) ..........: 2.104,19

 6 SEÑALIZACIÓN(*) . 229,99

 7 COMUNICACIÓN(*)  

  7.1 ACOMETIDA . 542,80

  7.2 RACK . 1.119,54

  Total 7 COMUNICACIÓN(*) ..........: 1.662,34

 8 OBRA CIVIL(*)  

  8.1 Electricidad . 3.443,47

  8.2 Saneamiento . 2.855,51

  8.3 Fontanería . 790,54

  8.4 Comunicaciones . 923,29

  8.5 Pluviales . 2.976,36

  Total 8 OBRA CIVIL(*) ..........: 10.989,17

 9 CLIMATIZACION (*)  

  9.1 MAQUINARIA . 49.969,09

  9.2 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA . 5.611,09

  9.3 EVACUACIÓN CONDENSADOS . 734,76

  9.4 DIFUSIÓN AIRE . 9.175,79

  9.5 DOCUMENTACIÓN . 1.073,50

  Total 9 CLIMATIZACION (*) ..........: 66.564,23

 10 INST. ESPECIALES(*)  

  10.1 INTRUSIÓN . 1.447,08

  10.2 TIMBRE . 344,13

  10.3 TV-SAT-FM . 1.139,33

  Total 10 INST. ESPECIALES(*) ..........: 2.930,54

 11 RIEGO(*) . 272,74

 12 PLUVIALES*) . 4.959,87
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 Proyecto: C.P. POETA VILLANGOMEZ FASE I 
 Capítulo Importe

 

  

 Presupuesto de ejecución material 168.921,78

  

 Asciende el presupuesto de ejecución material de instalaciones a la expresada cantidad de CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

   

 Eivissa, 18 de desembre de 2.008 
Arquitecte 

Carlos R. Gómez Naranjo 
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FITXA PRESSUPOST

4.983,70 100% Superfície edificada 963,90 m2
1.722,40 34,6% Superfície reformada 73,10 m2
3.261,30 65,4% Superfície urbanitzada 3.261,30 m2

PEM Pressupost d'execució material desglossat Urbanització Edificació Total %
1 Enderrocs 11.044,90 € 11.044,90 € 1,6%
2 Moviment de terres 5.358,61 € 5.358,61 € 0,8%
3 Fonamentació 32.321,52 € 32.321,52 € 4,6%
4 Estructura i formigons 35.577,78 € 35.577,78 € 5,1%
5 Coberta i impermeabilització 52.675,03 € 52.675,03 € 7,6%
6 Fàbriques i envans 85.419,64 € 85.419,64 € 12,2%
7 Paviments i soleres 49.835,40 € 49.835,40 € 7,1%
8 Revestiments verticals i horizontals 64.737,18 € 64.737,18 € 9,3%
9 Canteria i pedra 23.056,60 € 23.056,60 € 3,3%

10 Fusteria fusta 2.422,53 € 2.422,53 € 0,3%
11 Fusteria metàl·lica 17.070,45 € 17.070,45 € 2,4%
12 Serralleria 37.089,77 € 37.089,77 € 5,3%
13 Pintura 9.694,68 € 9.694,68 € 1,4%
14 Vidres 6.059,90 € 6.059,90 € 0,9%
15 Ajudes 12.000,01 € 12.000,01 € 1,7%
16 Urbanització (tancament, paviment, pistes, aparcament, mobiliari…) 30.144,75 € 4,3%
17 Jardineria 4.172,47 € 0,6%
18 Aparells sanitaris 6.344,54 € 6.344,54 € 0,9%
19 Instal·lació fontaneria 8.935,19 € 8.935,19 € 1,3%
20 Sanejament, pluvials i ventilacions 11.223,80 € 11.223,80 € 1,6%
21 Instal·lació elèctrica 61.776,80 € 61.776,80 € 8,9%
22 Instal·lació ascensor 18.424,80 € 18.424,80 € 2,6%
23 Instal·lació xarxa veu i dades 1.662,34 € 1.662,34 € 0,2%
24 Instal·lació contra incendis 2.104,19 € 2.104,19 € 0,3%
25 Instal·lació climatització 66.564,23 € 66.564,23 € 9,5%
26 Instal·lació energia solar 0,00 € 0,0%
27 Insta. complementàries (megafonia, telefon, TV, parallamps, porter, intrusió) 4.230,23 € 4.230,23 € 0,6%
28 Senyalització 229,99 € 229,99 € 0,0%
29 Instal·lació reg 272,74 € 0,0%
30 Instal·lacions urbanització (enllumenat, drenatge...) 4.959,87 € 0,7%
31 Obra civil 10.989,17 € 10.989,17 € 1,6%
32 Varis (tramits i documents instal·lacions) 4.217,26 € 4.217,26 € 0,6%
33 Control qualitat 4.405,07 € 4.405,07 € 0,6%
34 Seguretat i salut 12.519,02 € 12.519,02 € 1,8%
35 Pla autoprotecció 0,00 € 0,0%
PEM Pressupost d'execució material 39.549,83 € 657.990,63 € 697.540,46 € 100%

PEM Pressupost d'execució material Módul PEM €/m2 Módul PEC €/m2
645.471,61 €

12.519,02 €
657.990,63 €

Pressupost d'execució material urbanització 39.549,83 €
Pressupost d'execució material TOTAL 697.540,46 €

PEM Pressupost d'execució contrata
Pressupost d'execució material total 697.540,46 €
13% Despeses generals 90.680,26 €
  6% Benefici industrial 41.852,43 €
16% IVA 132.811,70 €
PEC Pressupost execució contrata 962.884,85 €

Cost gestió residus (inclós 7% IVA) 0,00 €
Fiança 0,00 €

El Pressupost d'execució de contrata ascendeix a la quantitat expressada de :
NOUCENTS SEIXANTA DOS MIL VUITCENTS VUITANTA QUATRE EUROS AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS

Eivissa, 18 de desembre de 2.008

Arquitecte

Carlos R. Gómez Naranjo

Superfície parcela total
Superfície parcela ocupada
Superfície parcela no ocupada

Projecte
Centre
Emplaçament
Arquitecte/s autor/s del projecte
Tècnic autor de l'estudi de seguretat
Enginyers

Carlos R. Gómez Naranjo
José Roig Viñas

272,74 €
4.959,87 €

Ampliació amb 1 mòdul d'Educació Infantil i Gimnàs. FASE 1
C. P. Poeta Villangómez

c/ Felip Curtois i Valls, Nº2
Carlos R. Gómez Naranjo

672,652324 928,5292681
16,7401298

875,8826091
12,12701377

30.144,75 €
4.172,47 €

Pressupost execució material edificació + seguretat i salut 634,5136258
Pressupost d'execució material seguretat i salut
Pressupost d'execució material edificació

F61BB23ECDD8B9EE1AF3D895833984CF147C9326

26.01.2009         13/00033/09
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